

292 / 2021

Vállalkozási Szerződés

mely létrejött egyrészről az
Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
cégjegyzékszám: 13 09 066277
adószám: 10808957-2-13
bankszámlaszám: CIB Bank Zrt 10700512-45095500-51100005
képviseli: Szontágh Ferenc ügyvezető
telefon: +36 24 365172
e-mail: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu
mint **Megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a

TR Comp Bau Kft.
székhely: 2315. Szigethalom, Fiumei u. 18.
cégjegyzékszám: 13 09 206082
adószám: 27959804-2-13
bankszámlaszám: 11722010-21452581-00000000
képviseli: Kedves Olga
telefon: +36 70 9420188
e-mail: trcompanykft@mail.com

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, Szigetszentmiklós, csapadékvíz vízkárelhárításával kapcsolatos kivitelezési munkák:

- Muskátli u. (2395 hrsz.) Mellékelt tervlap szerint
Vállalási ár: 587.500 Ft + Áfa
- Lejtő utca (6100/2 hrsz.) Mellékelt tervlap szerint
Vállalási ár: 901.500 Ft + Áfa
- Hajnal utca (6249 hrsz.) Mellékelt tervlap szerint
Vállalási ár: 456. 500 Ft. + Áfa

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező Cég, birtokában van a szakmunka elvégzéséhez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a munkavégzést irányadó jogszabályi- és hatósági előírásokról.

II. Vállalkozási díj

1. A jelen szerződés tárgyát képező vállalkozási díja összesen, **1.945.500, - Ft + ÁFA**, azaz mindösszesen, **2.470.785, - Ft bruttó** összeg. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj **egyösszegű átalányár**, amely a fenti I. pontban foglalt, kivitelezési munka valamennyi ellenértékét tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a munkavégzéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.
2. A munkavégzés vállalkozási díjának kiegyenlítése a Vállalkozó számlájának ellenében 30 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben a teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi.
3. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkor Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.

III. Teljesítési feltételek és határidők

1. Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan végezni, azonban köteles a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításaira felhívni annak a figyelmét. A Vállalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai szerint, vagy az általa adott anyaggal a munkát, ha azzal jogszabályt, hatósági rendelkezést sértene, vagy az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
2. A tervezett műtárgy a vízkár elhárítását célozza, a megrendelés egyszerűsége miatt külön tervet nem igényel, forgalomtechnikai terv nem készült.
3. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét 2021. november 30.-ig jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 5 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.
4. A teljesítés határideje: 2021. december 22. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
5. Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi-, vagyonvédelmi- és tűzvédelmi előírásokat és megtenni a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
6. A munkavégzés ideje alatt Vállalkozó köteles biztosítani a forgalomtechnikát.
7. A Kivitelezésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli.
8. Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni. Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásokra is. Vállalkozó a köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági

előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. Vállalkozó felel a munkaterület és az ott elhelyezett eszközök, anyagok őrzéséért.

9. Eltakarás előtt, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt. Ha a Megrendelő ezen értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti.
10. Felek megállapodnak, hogy a munkavégzésből eredően keletkezett bontási, vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása, helyreállítása a Vállalkozó kötelessége.
11. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
12. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a hibaelhárítási munkát bármilyen módon befolyásolhatja.
13. A megtörténtét a Felek 2 példányban felvett Teljesítési igazolásban rögzítik, amelyet mindkét fél aláír. A Teljesítési igazolás aláírására jogosult személyek:
 Megrendelő részéről: Barada Benő
 Vállalkozó részéről: Kedves Olga
14. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba, vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba vagy hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.
15. A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők:
 - a hibaelhárítási munka szerződésszerű megvalósítása,
 - az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való megfelelés,
 - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap,
 - a beépítésre kerülő anyagok műbizonylatainak csatolása.
16. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített munkát határidőben teljesíti, amennyiben az arra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkaterületet a sikeres átadás-átvételt követően köteles a Megrendelőnek visszaadni.
17. A Vállalkozó az átadás-átvétel során felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, és a teljesítésigazolás kiadását követően a teljes vállalkozási díj kiegyenlítésének megtörténtéig a már Megrendelő által írásban elismerten elkészült Kivitelezés és a munkaterület Megrendelő birtokába adását a 191/2009. Korm. rendelet 33.§ (4) alapján megtagadhatja, ilyen esetben a Kivitelezésért a Vállalkozó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint felel, az őrzés költségei és a kárveszély viselése a Megrendelőt terheli.
18. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek nem képezik az I. pont értelmében a Kivitelezés részét, és amelyek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhebbé. A Felek megállapodnak, hogy a pótmunkák vállalkozási díját a jelen szerződés egységárainak alapján számolják el egymással.




IV. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság

1. A késedelmes teljesítés – vagyis a véghatáridő elmulasztása - esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a vállalkozási díjának a késedelem idejére számított heti 1%-a.
2. A hibás teljesítés esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
3. Meghiúsulás esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj 30%-val egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
4. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes (rész)számla összegébe beszámítani.
5. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített munkavégzésre 12 hónap jótállást vállal, a Teljesítési igazolás aláírásától.
6. A Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.
7. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésszerű vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentessül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységből ered.

V. Vegyes rendelkezések

1. Felek szerződéssel kapcsolatban jog- és átadás-átvételi, valamint építési napló nyilatkozat tételére jogosult képviselői:

Megrendelő:

Név: Barada Benő
 Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
 Telefon: + 36 30 919 9665
 Email: barada.beno@szigetivizmuvek.hu

Vállalkozó:


Név: Kedves Olga
 Cím: 2315. Szigethalom, Fiumei út 18.
 Telefon: +36 70 9420188
 Email: trcompanykft@gmail.com

2. Jelen szerződés, valamint a Ptk. 6:140. § alapján rendkívüli felmondásra/elállásra jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt. Rendkívüli felmondásra jogosult a Vállalkozó különösen akkor, ha a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével 10 napot meghaladó késedelembe esik,

Megrendelő pedig akkor, ha a Vállalkozót az MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondásra/elállásra, ha a másik fél ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát felfüggesztették.

3. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
4. A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.
5. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tény, adatot, információt titokban tartanak, és azt – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják és hozzáférhetővé nem teszik.
6. Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.
7. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Szigetszentmiklós, 2021. november 29.

.....

 Szontágh Ferenc
 ügyvezető
 Észak-Csepel Szigeti Víz-és
 Csatornamű Nonprofit Kft.

TR CompBau Kft.
 2315 Szigethalom, Fiumei utca 18.
 Adószám: 27959804-2-13
 Cégj.szam. 13-09-206082
 Bszzs.: 11722010-21452581-00000000

.....

 Kedves Olga
 ügyvezető
 TR Comp Bau Kft.

Melléklet: Tervlapok

Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv

Munkaterületet átadó: Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Munkaterületet átvevő: TR Comp Bau Kft, 2315. Szigethalom, Fiumei út 18.

Munkaterület megnevezése: Szigetszentmiklós, Muskátli u. (2395 hrsz.), Lejtő utca (6100/2 hrsz.), Hajnal utca (6249 hrsz.) közterület

A végzett tevékenység megnevezése: Csapadékvíz vízkárelhárításával kapcsolatos kivitelezési munkák

A felek a munkaterületet megtekintették és azt a vállalt feladatok elvégzésének megkezdésére, munkavégzésre alkalmasnak találták.

A megrendelő a mai nappal a munkaterületet átadja és a területet vállalkozói szerződés alapján a munkát végző átveszi.

A munkaterületet átadó felhívja a munkát végző figyelmét a balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtésére, az ideiglenes forgalmirend kialakítására, a munkaterület körbekerítésére, kitáblázására, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartására, védőeszközök biztosítására és használatuk megkövetelésére. A munkavédelmi oktatás megtartására és annak dokumentálására. Továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 4.§-a alapján - „Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodóknak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.” A Mvt. 40.§.(1) bekezdése alapján - „A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. Amennyiben a munkaterületen az átvevő munkáltató több vállalkozót foglalkoztat, úgy be kell tartania az Mvt. 40.§.(2) bekezdésének előírásait „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

A munkaterületen folyó munkák ellenőrzésére a munkaterületet átadó által megbízott személyek is jogosultak.

Szigetszentmiklós, 2021.november 30.



.....
Munkaterületet átadó
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviselőtében: Barada Benő

TR CompBau Kft.
2315 Szigethalom, Fiumei utca 18.
Adószám: 27959804-2-13
Cégj. szám: 13-09-206082
Bszsz.: 11722010-21452581-00000000



.....
Munkaterületet átvevő
TR Comp Bau Kft
Képviselőtében: Kedves Olga

Teljesítési igazolás

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.; cégjegyzékszám:13-09-066277; adószám: 10808957-2-13; képviselő: Barada Benő műszaki ügyintéző; továbbiakban megrendelő)

másrészről

TR Comp Bau Kft. (2315. Szigethalom, Fiumei u. 18.; cégjegyzékszám: 13 09 206082 adószám:27959804-2-13 képviselő: Kedves Olga ügyvezető;

továbbiakban vállalkozó

Szerződés tárgya: Szigetszentmiklós, csapadékvíz vízkárelhárításával kapcsolatos kivitelezési munkák:

- Muskátli u. (2395 hrsz.) Mellékelt tervlap szerint

Vállalási ár: 587.500 Ft + Áfa

- Lejtő utca (6100/2 hrsz.) Mellékelt tervlap szerint

Vállalási ár: 901.500 Ft + Áfa

- Hajnal utca (6249 hrsz.) Mellékelt tervlap szerint

Vállalási ár: 456. 500 Ft. + Áfa

Vállalkozó nyilatkozza, hogy a fenti tárgyú munkát a 2021. november 29. napján kelt Vállalkozási Szerződésben foglaltaknak megfelelően I. osztályú minőségben, maradéktalanul elvégezte, a megrendelő a munkaterületet visszavette.

Megrendelő Vállalkozó teljesítését elfogadja.

Vállalkozót szerződésszerű teljesítésért mindösszesen, **1.945.500,- Ft + ÁFA**, azaz mindösszesen, **2.470.785, - Ft bruttó összegű** vállalkozói díj illeti meg és a számla benyújtására jogosult.

Szigetszentmiklós, 2021. december 11.




.....
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviselő: Barada Benő
műszaki ügyintéző



TR Comp Bau Kft.
2315 Szigethalom, Fiumei utca 18.
Adószám: 27959804-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-206082
Bszsz.: 11724010-2-13
.....
TR Comp Bau Kft.
Képviselő: Kedves Olga
ügyvezető

Helyszínrajz M 1:200



Általános megjegyzések

A szikkasztó ágyazat maximális mélysége 50 cm, anyaga zúzottkő, geotextília lakarással.

A zúzottkő frakciók:

- alulra: 20/60 - 40 cm vlg.;
- felülre: 12/20 - 10 cm vlg.

A közművezetékek miatt gépi földmunkát maximum 40 cm mélységig szabad végezni.

A földhivatali térképi és valóságos állapot közötti ~5-6 m-es elcsúszás miatt a közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartásból egyértelműen nem megállapítható.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendők.

1.	Márkus Ferenc
	VZ-TEL 13-12513
2.	Kiss Zoltán
Száz	Ügyintéző / tervező
Datum	Ügyiratsz.: 11/1427/2021.

Projekt neve és címe:

Szigetszentmiklós,
Hajnal u.

szikkasztómező építés

Projekt
szikkasztó építés


Datum: 2021.10.

Lépték: 1 : 200

1

Helyszínrajz M 1:200

1m 5m



Általános megjegyzések

A szikkasztó ágyazat maximális mélysége 50 cm, anyaga zuzottkó, geotextília takarással.
A zuzottkó frakciók:
- alulra: 20/50 - 40 cm víg.;
- felülre: 12/20 - 10 cm víg.
A lehetséges közművezetékek miatt földmunkát 40 cm-nél mélyebben nem szabad végezni.

A földhivatali térképi és valóságos állapot közötti elcsúszás miatt a közművezetékek helyzete bizonytalan. Az E-közmű nyilvántartás egyértelműen megállapítható.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendők.

1.	Márkus Ferenc	VZ-TEL 13-12513
2.	Kiss Zoltán	
Szerz.	Ugyanminta / tervező	Datum
Ügyirat.sz.:	11/940/2021.	

Projekt neve és címe:
Szigelszentmiklós,
Lejtő u. 6100/2 hrsz.
szikkasztó ágyazat építés

Projekt	szikkasztó építés	1
Datum	2021. 10.	
Levél	1 : 200	

Helyszínrajz M 1:200



2390/1

2393

2400

2394/1

2399


2398

2406

2401

Tervezett zúzottkő
szikkasztógyú útpadkában
10,5 m² ; 7,4 m³
Mélység : 70 cm

15,00



Általános megjegyzések

A szikkasztó ágyazat mélysége 70 cm, anyaga zúzottkő, geotextíliával takarással.

A zúzottkő ágyazat alsó 50 cm-es rétegében 20/50-es nagyobb frakció, a felső 20 cm-es rétegben 12/20-es kisebb frakció legyen legesen elhelyezve.

A földhivatali térképi és valóságos állapot közötti esetleges elcsúszás miatt a közművezeték helyzete bizonytalan. Az E-közmű nyilvántartás alapján pontosan nem megállapítható. A közművezeték miatt gépi földmunkát maximum 40 cm mélységig szabad végezni.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrzendők.

Sz.	Ugyanaz / tervező	Dátum
1.	Márkus Ferenc	
	VZ-TEL 13-12513	
2.	Kiss Zoltán	

Ügyirat.sz.: 11/1369/2021.

Projekt neve és címe:

Szigetszentmiklós,
Muskatli u. 2395 hrsz
szikkasztóágyazat építés

Lap szám.

1

Projekt szikkasztó építés

Dátum: 2021.10.

Lépték: 1 : 200

Helyszínrajz M 1:200

1m 5m

Általános megjegyzések

A DN1000 fenékelem nélküli beton szikkasztókat lervezetten legalább 3,0 m hasznos belső mélységűre szükséges kialakítani a nagy mennyiségű csapadékvíz fogadása miatt.

(Amennyiben a mértékadó talajvízszint ettől geodetikus magasságban van, akkor annak vízszintjénél legyen az aknafenek.)

A fedlap körüli 15 cm víg hálósan vasalt betongallért szükséges kialakítani. Agyazát törbeton vagy külé geotextillával.

Fedlap : DN600 átmérőjű, teherbíró, D-400-as öntöttvas rács.

A földhivatali térképi és valóságos állapot közötti ~ 5-6 m-es elcsúszás miatt a közművezetékek helyzete bizonytalan. Az E-közmű nyilvántartás alapján egyértelműen nem megállapítható. A lehetséges közművezetékek miatt gépi földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések elbízatosan ellenőrzendők.

Szám	Ugyanlato / levezető	Dátum
1.	Márkus Ferenc	
	VZ-TEL 13-12513	
	Kiss Zoltán	
2.	Kiss Zoltán	
	Ugyanlato / levezető	
	Dátum	
	Ügyirat.sz.: 11/1441/2021.	

Projekt neve és címe:


Szigetszentmiklós,
Karvaly u. 5895/24,
szikkasztókút építés

Építési
szikkasztó építés


Dátum: 2021.10.

Lépték: 1 : 200

1



Helyszínrajz M 1:200



Általános megjegyzések

DN1000 fenékelem nélküli beton szikkasztóakna. Tervezeten legalább két aknaelemet és felső elhelyezési szikkasztó elhelyezni. Amennyiben a mértékadó talajvízszint ettől gesdeltük magasabban van, akkor annak vízszintjénél legyen az aknafele.

A fedlap körüli 15 cm víg. betongallért kell kialakítani.

Agyazat: kül. geotextiliával.

Fedlap: DN600 átmérőjű, teherbíró D-400-as öntővas rács.

A szikkasztó szikkasztó: - alsó 40 cm-es rétegben 20/50-es nagyobb frakció;

- felső 10 cm-es rétegben fehér 12/20-as frakció legyen elhelyezve.

A szikkasztókat be kell kötni a szikkasztókútba.

A közműtérképi és valóságos állapot közötti elcsúszás miatt a közművezetékek helyzete bizonytalan, egyértelműen nem megállapítható. A lehetséges közművezetékek miatt gépi fedmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendők.

1.	Márkus Ferenc
	VZ-TEL 13-12513
2.	Kiss Zoltán
Száz	Ugyanlós / tervező
Dátum	Ugyanlós / tervező
Ugyanlós sz.: 11/1426/2021.	

Projekt neve és címe:

Szigetszentmiklós,
Csepeli út 15/A.

szikkasztó építés

Észak

szikkasztó építés

Dátum: 2021.10.

Lépték: 1 : 200

1