

39/2021

Vállalkozási Szerződés Szakkivitelezésre

mely létrejött egyrészről az

Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
cégjegyzékszám: 13 09 066277
adószám: 10808957-2-13
bankszámlaszám: CIB Bank Zrt 10700512-45095500-51100005
képviseli: Szontágh Ferenc ügyvezető
telefon: +36 24 365172
e-mail: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu
mint **Megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a
Robit Bau Kft.

székhely: 1081 Budapest Népszínház utca 23.
cégjegyzékszám: 01 09 370323
adószám: 27982859-2-42
bankszámlaszám: 10700567-72144770-51100005
képviseli: Kollár Tibor
telefon: +36 30 3058627
e-mail: robitbaukft@gmail.com
mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, Csapadékvíz kezelő műtárgyak megépítését (továbbiakban: Kivitelezés) a következő helyszíneken:

1. Szigetszentmiklós, Bartók Béla utca 1333/8 hrsz. (11/1365/2020. üsz.)

A helyszínrajzon jelölt ingatlan előtt (1333/8 hrsz.) a meglévő utcai folyóka mellé, azzal megegyező típusú és méretű átjárható folyóka (pl. FRÜHWALD 40×40×8, vagy ezzel egyenértékű) építése a megadott szakaszon. Déli induló szakaszán kerteszegély elemmel zárt (pl. SEMMELROCK 100×25×5, vagy ezzel egyenértékű), északi záró oldalán a meglévő folyókába visszaköt. Továbbiakban az utca végén (Bartók Béla utca-Babits Mihály utca) a tervlapon jelölt nyíltfelszínű burkolatlan árok elkészítése (1m koronaszélesség, ~0,50m mélység). **448.500 Ft + ÁFA**

2. Szigetszentmiklós, Szekér utca 7037/7 hrsz. (11/1052/2020. üsz.)

A jelzett ingatlan előtt burkolatlan 1m koronaszélességű szikkasztóárok készítése, 0,5-0,7m mélységgel. **185.000 Ft + ÁFA**

3. Szigetszentmiklós, Bóbitás utca 7092. hrsz. (11/789/2020. üsz.)

DN800 b. fenékelem nélküli szikkasztó akna, tervezetten legalább 2 aknaelem és felső szűkítő elem. Amennyiben a mértékadó talajvízszint ettől geodetikusan magasabban van, akkor annak vízszintjéig,

tört beton/kulé ágyazattal, geotextíliával, a szűkítő elemre helyezett DN600 teherbíró rácsos fedlappal a tervlapon jelölt helyen. **743.000 Ft + ÁFA**

Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen Kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező Cég, birtokában van a Kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a Kivitelezés részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a Kivitelezésnél irányadó jogszabályi- és hatósági előírásokról.

II. Vállalkozási díj

1. A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés vállalkozási díja összesen 1.376.500,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen 1.748.155,- Ft bruttó összeg. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj **egyösszegű átalányár**, amely a fenti I. pontban foglalt, Kivitelezés részét képező valamennyi munka ellenértékét tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.
2. A Kivitelezés vállalkozási díjának kiegyenlítése a Vállalkozó számlájának ellenében 30 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben a teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi.
3. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkor Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.
4. A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés részeként leszállított termékekre és a felhasznált anyagokra vonatkozóan – amelyek jogszabálynál fogva korábban nem kerültek át a Megrendelő tulajdonába - a Megrendelő a Ptk. 6:247. § (5) alapján kizárólag a dolog átadásával és a Kivitelezésre vonatkozó teljes vállalkozási díj maradéktalan kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot.

III. Teljesítési feltételek és határidők

1. A tervezett műtárgyak a vízkár elhárítását célozzák, a megrendelés egyszerűsége miatt külön tervet nem igényelnek.
2. Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan végezni, azonban köteles a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításaira felhívni annak a figyelmét. A Vállalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai



szerint, vagy az általa adott anyaggal a munkát, ha azzal jogszabályt, hatósági rendelkezést sértene, vagy az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

3. Megrendelő köteles a Kivitelezés teljesítési helyét 2021. január 27.-ig jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 5 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.
4. A kivitelezés teljesítési határideje: 2021. február 5. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
5. Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megtenni a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
6. A Kivitelezésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli.
7. Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a Kivitelezés során. Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásokra is. Vállalkozó a köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. Vállalkozó felel a munkaterület és az ott elhelyezett eszközök, anyagok őrzéséért.
8. Valamely építmény eltakarása előtt a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt. Ha a Megrendelő ezen értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti.
9. Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezésből eredően keletkezett bontási, vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó kötelessége.
10. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
11. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a Kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja.
12. A Kivitelezés megtörténtét a Felek 2 példányban felvett Teljesítési igazolásban rögzítik, amelyet mindkét fél aláír. A Teljesítési igazolás aláírására jogosult személyek:
Megrendelő részéről: Barada Benő
Vállalkozó részéről: Kollár Tibor
13. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba, vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a




Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a fentiek ellenére nem írja alá, azonban a Kivitelezést ténylegesen használatba veszi, az a használatbavétel napján minden jogkövetkezmény tekintetében átvettnek tekintendő. A Kivitelezés olyan hibáját vagy hiányosságát, amelynek elhárítását a Vállalkozó megfelelő határidőben vállalja, a Felek a határidő megjelölésével feltüntetik az átadás-átvételi jegyzőkönyvben. A hiba vagy hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.

14. A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők:
 - a Kivitelezési munka szerződésszerű megvalósítása,
 - az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való megfelelés,
 - a Kivitelezési eredményeként létrejött, a létesítmény fenntartásához és működéséhez vagy a használatbavételi engedély, vagy a tudomásul vétel megkéréséhez szükséges alábbi magyar nyelvű jegyzőkönyvek és műszaki dokumentációk átadása:
 - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap,
 - beépített anyagokra vonatkozó mű- és anyagbizonylatok 1 példányban.
15. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített Kivitelezést határidőben teljesíti, amennyiben az arra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkaterületet és azon belül a Kivitelezést a sikeres átadás-átvételt követően, a vállalkozási díj teljes kiegyenlítését követően köteles a Megrendelőnek birtokba adni. Ezen átadást a felek jegyzőkönyvben rögzítik.
16. A Vállalkozó az átadás-átvétel során felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, és a teljesítésigazolás kiadását követően a teljes vállalkozási díj kiegyenlítésének megtörténtéig a már Megrendelő által írásban elismerten elkészült Kivitelezés és a munkaterület Megrendelő birtokába adását a 191/2009. Korm. rendelet 33.§ (4) alapján megtagadhatja, ilyen esetben a Kivitelezésért a Vállalkozó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint felel, az őrzés költségei és a kárveszély viselése a Megrendelőt terheli.
17. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek nem képezik az I. pont értelmében a Kivitelezés részét, és amelyek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terheesebbé. A Felek megállapodnak, hogy a pótmunkák vállalkozási díját a jelen szerződés egységeinek alapján számolják el egymással.

V. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság

1. A Kivitelezés késedelmes teljesítése – vagyis a véghatáridő elmulasztása - esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kivitelezés vállalkozási díjának a késedelem idejére számított heti 1%-a.
2. A Kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.

3. A Kivitelezés megghiúsulása esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj 30%-val egyező összegű megghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
4. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes (rész)számla összegébe beszámítani.
5. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített Kivitelezésre az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított 12 hónap jótállást vállal.
6. A Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.
7. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységből ered.

VI. Vegyes rendelkezések

1. Felek szerződéssel kapcsolatban jog- és átadás-átvételi, valamint építési napló nyilatkozat tételére jogosult képviselői:

Megrendelő:

Név: Barada Benő
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
Telefon: 30 919 9665
Email: barada.beno@szigetivizmuvek.hu

Vállalkozó:

Név: Kollár Tibor
Cím: 1081 Budapest Népszínház utca 23.
Telefon: +36 30 3058627
Email: robitbaukft@gmail.com


2. Jelen szerződés, valamint a Ptk. 6:140. § alapján rendkívüli felmondásra/elállásra jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt. Rendkívüli felmondásra jogosult a Vállalkozó különösen akkor, ha a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével 10 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő pedig akkor, ha a Vállalkozót az MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték. Bármelyik fél



jogosult rendkívüli felmondásra/elállásra, ha a másik fél ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát felfüggesztették.

3. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
4. A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.
5. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt titokban tartanak, és azt – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják és hozzáférhetővé nem teszik.
6. Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.
7. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Szigetszentmiklós, 2021. január 26.


.....
Szontágh Ferenc
ügyvezető
Észak-Csepel Szigeti Víz-és
Csatornamű Nonprofit Kft.

Robit Bau Kft.
1081 Budapesti, Népszínház utca 23.
Adószám: 27980659-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-370323


.....
Kollár Tibor
ügyvezető
Robit Bau Kft.



20/2020

Teljesítési igazolás

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.; cégjegyzékszám:13-09-066277; adószám:10808957-2-13 képviselő: Barada Benő műszaki ügyintéző; továbbiakban megrendelő)

másrészről

Robit Bau Kft. Székhely 1081. Budapest Népszínház utca 23.

Szerződés tárgya: Csapadékvíz kezelő műtárgyak megépítését, Szigetszentmiklós:

1. Bartók Béla utca 1333/8 hrsz. (11/1365/2020. üsz.)

A helyszínrajzon jelölt ingatlan előtt (1333/8 hrsz.) a meglévő utcai folyóka mellé azzal megegyező típusú és méretű átjárható folyóka (pl. FRÜHWALD 40×40×8, vagy ezzel egyenértékű) építés a megadott szakaszon. Déli induló szakaszán kerteszegély elemmel zárt (pl. SEMMELROCK 100×25×5, vagy ezzel egyenértékű), északi záró oldalán a meglévő folyókába visszaköt. Továbbiakban az utca végén (Bartók Béla utca-Babits Mihály utca) a tervlapon jelölt nyíltfelszínű burkolatlan árok elkészítése (1m koronaszélesség, ~0,50m mélység). **448.500 Ft + ÁFA**

2. Szekér utca 7037/7 hrsz. (11/1052/2020. üsz)

A jelzett ingatlan előtt burkolatlan 1m koronaszélességű szikkasztóárok készítése, 0,5-0,7m mélységgel. **185.000 Ft + ÁFA**


3. Bóbitás utca 7092. hrsz. (11/789/2020. üsz)

DN800 b. fenékelem nélküli szikkasztó akna, tervezetten legalább 2 aknaelem és felső szűkítő elem, amennyiben a mértékadó talajvízszint ettől geodetikusan magasabban van, akkor annak vízszintjéig, tört beton/kulé ágyazattal, geotextíliával, a szűkítő elemre helyezett DN600 teherbíró rácsos fed lappal terven jelölt helyen. **743.000 Ft + ÁFA**

Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tárgyú munkát Vállalkozó a Megrendelő 2021. február 26. napján kelt Vállalkozási Szerződésben foglaltaknak megfelelően, maradéktalanul elvégezte.

Megrendelő nyilatkozza, hogy Vállalkozót szerződésszerű teljesítésért **1.376.500.+ÁFA** összegű vállalkozói díj illeti meg és a számla benyújtására jogosult.

Szigetszentmiklós, 2020. február 2.



.....
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.

Képviselőtében: Barada Benő
műszaki ügyintéző

Robit Bau Kft.

1081 Budapest, Népszínház utca 23.

Adószám: 27962859-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-370323



.....
Robit Bau Kft.

Képviselőtében: Kollár Tibor
ügyvezető

Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv

Munkaterületet átadó: Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Munkaterületet átvevő: ROBIT BAU Kft. 1081 Budapest, Népszínház utca 23.

Munkaterület megnevezése: Szigetszentmiklós:

1. Bartók Béla utca 1333/8 hrsz.

2. Szekér utca 7037/7 hrsz.

3. Bóbitás utca 7092. hrsz.

A végzett tevékenység megnevezése.

1. Bartók Béla utca 1333/8 hrsz. (11/1365/2020. üsz.)

A helyszínrajzon jelölt ingatlan előtt (1333/8 hrsz.) a meglévő utcai folyóka mellé azzal megegyező típusú és méretű átjárható folyóka (pl. FRÜHWALD 40×40×8, vagy ezzel egyenértékű) építés a megadott szakaszon. Déli induló szakaszán kertiszegély elemmel zárt (pl. SEMMELROCK 100×25×5, vagy ezzel egyenértékű), északi záró oldalán a meglévő folyókába visszaköt. Továbbiakban az utca végén (Bartók Béla utca-Babits Mihály utca) a tervlapon jelölt nyíltfelszínű burkolatlan árok elkészítése (1m koronaszélesség, ~0,50m mélység).

2. Szekér utca 7037/7 hrsz. (11/1052/2020. üsz)

A jelzett ingatlan előtt burkolatlan 1m koronaszélességű szikkasztóárok készítése, 0,5-0,7m mélységgel.

3. Bóbitás utca 7092. hrsz. (11/789/2020. üsz)

DN800 b. fenékelem nélküli szikkasztó akna, tervezetten legalább 2 aknaelem és felső szűkítő elem, amennyiben a mértékadó talajvízszint ettől geodetikusan magasabban van, akkor annak vízszintjéig, tört beton/kulcs ágyazattal, geotextíliával, a szűkítő elemre helyezett DN600 teherbíró rácsos fed lappal terven jelölt helyen.


A felek a munkaterületet megtekintették és azt a vállalt feladatok elvégzésének megkezdésére, munkavégzésre alkalmasnak találták. A megrendelő a mai nappal a munkaterületet átadja és a területet vállalkozói szerződés alapján a munkát végző átveszi. A munkaterületet átadó felhívja a munkát végző figyelmét a közművezetékek nyomvonalának feltárással történő meghatározására, balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtésére, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartására, munkaterület elkerítésére, védőeszközök biztosítására és használatuk megkövetelésére. A munkavédelmi oktatás megtartására és annak dokumentálására. Továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 4.§-a alapján - „Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetészerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.” A Mvt. 40.§.(1) bekezdése alapján - „A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem

a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. Amennyiben a munkaterületen az átvevő munkáltató több vállalkozót foglalkoztat, úgy be kell tartania az Mvt. 40.§.(2) bekezdésének előírásait „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

A tervezett műtárgy a vízkár elhárítását célozza, a megrendelés egyszerűsége miatt külön tervet nem igényel.

A munkaterületen folyó munkák ellenőrzésére a munkaterületet átadó által megbízott személyek is jogosultak.

Szigetszentmiklós, 2021. január 27.



.....
Munkaterületet átadó
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviselőtében: Barada Benő

Robit Bau Kft.
1081 Budapest, Népszínház utca 23.
Adószám: 27982359-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-370323



.....
Munkaterületet átvevő
ROBIT BAU Kft.
Képviselőtében: Kollár Tibor