

70/2021

Vállalkozási Szerződés

mely létrejött egyrészről az

Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
cégjegyzékszám: 13 09 066277
adószám: 10808957-2-13
bankszámlaszám: CIB Bank Zrt 10700512-45095500-51100005
képviseli: Szontágh Ferenc ügyvezető
telefon: +36 24 365172
e-mail: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu

mint **Megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő -,
másrészről a

JUHÁSZ ÉP-KER Hungary Kft.

székhely: 2339 Majosháza, Kossuth utca 63.
cégjegyzékszám: 13 09 169490
adószám: 24896485-2-13
bankszámlaszám: 10918001-0000064-18320002
képviseli: Juhász Tamás ügyvezető
telefon: +36 20 2992888
e-mail: juhasz.ep.ker.kft@gmail.com

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, 2025. március 3. napján közzétett ajánlattételi felhívásban szereplő Szigetszentmiklóson, Zsálya utcai (096/7 hrsz.) alábbi munkára

- lerakott építési törmelék elszállítását a helyreállítandó csapadékvízszikkasztóárok helyéről
-
- Vállalásiár: 139.900 Ft + Áfa
-
- 5 db., összesen 52 fm. földmedrű csapadékvízszikkasztóárok helyreállítását, profilozását a hozzátartozó felhízott útpadkanyesését, profilozását, murvázását tömörítését
- 4 db útszéljelzőoszlop kihelyezését
-
- Vállalásiár: 899.800 Ft + Áfa

Vállalásiár összesen: 1.039.700 Ft + Áfa

Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen munkavégzés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező Cég, birtokában van a szakmunka elvégzéséhez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a munkavégzést irányadó jogszabályi- és hatósági előírásokról.

II. Vállalkozási díj

1. A jelen szerződés tárgyát képező vállalkozási díja összesen, **1.039.700 - Ft + ÁFA**, azaz mindösszesen **1.320.419 - Ft bruttó** összeg. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj **egyoösszegű átalányár**, amely a fenti I. pontban foglalt, kivitelezési munka valamennyi ellenértékét tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a munkavégzéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.
2. A munkavégzés vállalkozási díjának kiegyenlítése a Vállalkozó számlájának ellenében 30 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben a teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi.
3. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkor Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.

III. Teljesítési feltételek és határidők

1. Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan végezni, azonban köteles a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításaira felhívni annak a figyelmét. A Vállalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai szerint, vagy az általa adott anyaggal a munkát, ha azzal jogszabályt, hatósági rendelkezést sértene, vagy az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
2. A tervezett műtárgy a vízkár elhárítását célozza, a megrendelés egyszerűsége miatt külön tervet nem igényel, forgalomtechnikai terv nem készült.
3. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét a mainapon jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 5 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.
4. A teljesítés határideje: 2025. március 17. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
5. Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi-, vagyonvédelmi- és tűzvédelmi előírásokat és megtenni a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
6. A munkavégzés ideje alatt Vállalkozó köteles biztosítani a forgalomtechnikát.
7. A Kivitelezésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli.



8. Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni. Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásokra is. Vállalkozó a köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. Vállalkozó felel a munkaterület és az ott elhelyezett eszközök, anyagok őrzéséért.
9. Eltakarás előtt, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt. Ha a Megrendelő ezen értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti.
10. Felek megállapodnak, hogy a munkavégzésből eredően keletkezett bontási, vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása, helyreállítása a Vállalkozó kötelessége.
11. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
12. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a hibaelhárítási munkát bármilyen módon befolyásolhatja.
13. A megtörténtét a Felek 2 példányban felvett Teljesítési igazolásban rögzítik, amelyet mindkét fél aláír. A Teljesítési igazolás aláírására jogosult személyek:

Megrendelő részéről:	Barada Benő
Vállalkozó részéről:	Juhász Tamás

14. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba, vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba vagy hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.
15. A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők:
 - a hibaelhárítási munka szerződésszerű megvalósítása,
 - az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való megfelelés,
 - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap,
 - a beépítésre kerülő anyagok műbizonylatainak csatolása.
16. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített munkát határidőben teljesíti, amennyiben az arra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkaterületet a sikeres átadás-átvételt követően köteles a Megrendelőnek visszaadni.
17. A Vállalkozó az átadás-átvétel során felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, és a teljesítésigazolás kiadását követően a teljes vállalkozási díj kiegyenlítésének megtörténtéig a már Megrendelő által írásban elismerten elkészült Kivitelezés és a munkaterület Megrendelő birtokába adását a 191/2009. Korm. rendelet 33.§ (4) alapján megtagadhatja, ilyen esetben a Kivitelezésért a Vállalkozó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint felel, az őrzés költségei és a kárveszély viselése a Megrendelőt terheli.
18. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek nem képezik az I. pont értelmében a Kivitelezés részét, és amelyek elvégzése nem teszi



a Vállalkozó feladatát aránytalanul terheesebbé. A Felek megállapodnak, hogy a pótmunkák vállalkozási díját a jelen szerződés egységárainak alapján számolják el egymással.

IV. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság

1. A késedelmes teljesítés – vagyis a véghatáridő elmulasztása - esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a vállalkozási díjának a késedelem idejére számított heti 1%-a.
2. A hibás teljesítés esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
3. Meghiúsulás esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj 30%-val egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
4. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes (rész)számla összegébe beszámítani.
5. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített munkavégzésre 12 hónap jótállást vállal, a Teljesítési igazolás aláírásától.
6. A Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.
7. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységből ered.

VI. Vegyes rendelkezések

1. Felek szerződéssel kapcsolatban jog- és átadás-átvételi, valamint építési napló nyilatkozat tételére jogosult képviselői:

Megrendelő:


Név: Barada Benő
 Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
 Telefon: 30 919 9665
 Email: barada.beno@szigetivizmuvek.hu


Vállalkozó:

Név: Juhász Tamás
 Cím: 2339. Majosháza, Kossuth utca 63.
 Telefon: +36 20 2992888
 Email: juhasz.ep.ker.kft@gmail.com

2. Jelen szerződés, valamint a Ptk. 6:140. § alapján rendkívüli felmondásra/elállásra jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt. Rendkívüli felmondásra jogosult a Vállalkozó különösen akkor, ha a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével 10 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő pedig akkor, ha a Vállalkozót az MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondásra/elállásra, ha a másik fél ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát felfüggesztették.
3. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
4. A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.
5. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tény, adatot, információt titokban tartanak, és azt – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják és hozzáférhetővé nem teszik.
6. Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.
7. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Szigetszentmiklós, 2025. március 6.

.....

 Szontágh Ferenc
 ügyvezető
 Észak-Csepel Szigeti Víz-és
 Csatornamű Nonprofit Kft.

.....

 JUHÁSZ ÉP-KER HUNGARY KFT.
 2339 Májosháza, Kossuth utca 63.
 Adószám: 24896435-2-13
 Cégjegyzékszám: 15-09-169490
 Juhász Tamás
 ügyvezető
 JUHÁSZ ÉP-KER Kft.

Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv

Munkaterületet átadó: Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
Munkaterületet átvévő: JUHÁSZ ÉP-KER Kft. 2339. Majosháza, Kossuth utca 63.

Munkaterület megnevezése: Szigetszentmiklós, Zsálya utca közterület


A felek a munkaterületet megtekintették és azt a vállalt feladatok elvégzésének megkezdésére, munkavégzésre alkalmasnak találták.

A megrendelő a mai nappal a munkaterületet átadja és a területet vállalkozói szerződés alapján a munkát végző átveszi.

A munkaterületet átadó felhívja a munkát végző figyelmét a balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtésére, az ideiglenes forgalmirend kialakítására, a munkaterület körbekerítésére, kitáblázására, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartására, védőeszközök biztosítására és használatuk megkövetelésére. A munkavédelmi oktatás megtartására és annak dokumentálására. Továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 4.§-a alapján - „Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.” A Mvt. 40.§.(1) bekezdése alapján - „A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. Amennyiben a munkaterületen az átvévő munkáltató több vállalkozót foglalkoztat, úgy be kell tartania az Mvt. 40.§.(2) bekezdésének előírásait „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

A munkaterületen folyó munkák ellenőrzésére a munkaterületet átadó által megbízott személyek is jogosultak.

Szigetszentmiklós, 2025. március 6.



Munkaterületet átadó
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviselőtében: Barada Benő



JUHÁSZ ÉP-KER HUNGARY KFT.
2339 Majosháza, Kossuth utca 63.
Adószám: 24996485-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-009490
Munkaterületet átvévő
JUHÁSZ ÉP-KER Kft.
Képviselőtében: Juhász Tamás

Vállalkozási Szerződés Módosítása

mely létrejött egyrészről az

Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
cégjegyzékszám: 13 09 066277
adószám: 10808957-2-13
bankszámlaszám: CIB Bank Zrt 10700512-45095500-51100005
képviseli: Szontágh Ferenc ügyvezető
telefon: +36 24 365172
e-mail: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu

mint **Megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a

JUHÁSZ ÉP-KER Hungary Kft.
székhely: 2339 Majosháza, Kossuth utca 63.
cégjegyzékszám: 13 09 169490
adószám: 24896485-2-13
bankszámlaszám: 10918001-0000064-18320002
képviseli: Juhász Tamás ügyvezető
telefon: +36 20 2992888
e-mail: juhasz.ep.ker.kft@gmail.com

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó–, Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek Vállalkozási Szerződést kötöttek egymással 2025. március 6. napon Szigetszentmiklós, Zsálya utcában (096/7 hrsz.) csapadékvízszikkasztóárokkal kapcsolatos munkára.

Vállalkozó képviselője 202. március 7. napon értesítette Megrendelő képviselőjét, hogy a Zsálya utcában (096/7 hrsz.) a 7 házszámú (096/21 hrsz.-ú) ingatlan mentén az építési törmelék elszállítása, csapadékvízszikkasztóárok helyreállítása nem kivitelezhető, mivel az érintett magáningatlan (Zsálya u 7 házszám, 096/21 hrsz) telekhatára biztonsággal jelen állapotban nem határozható meg.

A fent leírtakra tekintettel, Felek a közöttük 2025. március 6. napon létrejött Vállalkozási Szerződés alábbi pontjait a következők szerint módosítják:

I. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Vállalkozó által benyújtott árajánlatok alapján a 2025.03.03. napján közzétett ajánlattételi felhívásban Szigetszentmiklóson, Zsálya utcai (096/7 hrsz.) alábbi munkára



- 3 db., összesen 40 fm. földmedrű csapadékvízszikkasztóárok helyreállítását, profilozását a hozzátartozó felhízott útpadkanyesését, profilozását, murvázását tömörítését, 16.450 Ft/m + Áfa egységáron
- 4 db útszéljelzőoszlop kihelyezését 11.100 Ft/db + Áfa egységáron
-
- Vállalásiár: 702.400 Ft + Áfa

Vállalásiár összesen: 702.400 Ft + Áfa

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező Cég, birtokában van a szakmunka elvégzéséhez szükséges tudásnak, szakembernek és valamint a munkavégzést irányadó jogszabályi- és hatósági előírásokról.

II. Vállalkozási díj

1. A jelen szerződés tárgyát képező vállalkozási díja összesen, **702.400 - Ft + ÁFA**, azaz mindösszesen **892.048, - Ft bruttó** összeg. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj **egyösszegű átalányár**, amely a fenti I. pontban foglalt, kivitelezési munka valamennyi ellenértékét tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a munkavégzéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.


A munkavégzés vállalkozási díjának kiegyenlítése a Vállalkozó számlájának ellenében 30 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben a teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi.

Felek a Vállalkozási Szerződésnek a jelen szerződés módosítással nem érintett részeit továbbra is változatlan tartalommal érvényében és hatályában fenntartják.

Szigetszentmiklós, 2025. március 7.

.....

 Szontágh Ferenc
 ügyvezető
 Észak-Csepel Szigeti Víz-és
 Csatornamű Nonprofit Kft.

.....

 Juhász Tamás
 ügyvezető
 JUHÁSZ ÉP-KER Kft.
 2339 Malomháza, Kossuth u. 63.
 Adószám: 24890485-13
 Cégjegyzékszám: 01-09-000000000000000000

Teljesítési igazolás

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

cégjegyzékszám:13-09-066277; adószám: 10808957-2-13; képviselő: Barada Benő műszaki ügyintéző; továbbiakban megrendelő)

másrészről

JUHÁSZ ÉP-KER Kft. (2339 Majosháza, Kossuth utca 63).

cégjegyzékszám: 13 09 169490; adószám: 24896485-2-13; képviselő: Juhász Tamás ügyvezető; továbbiakban vállalkozó

Szerződés tárgya: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Vállalkozó által benyújtott árajánlatok alapján a 2025.03.03. napján közzétett ajánlattételi felhívásban Szigetszentmiklóson, Zsállya utcai (096/7 hrsz.) alábbi munkára

- 3 db., összesen 40 fm. földmedrű csapadékvízszikkasztóárok helyreállítását, profilozását a hozzátartozó felhízott útpadkanyesését, profilozását, murvázását tömörítését, 16.450 Ft/m + Áfa egységen
- 4 db útszéljelzőoszlop kihelyezését 11.100 Ft/db + Áfa egységen
-
- Vállalásiár: 702.400 Ft + Áfa

Vállalásiár összesen:702.400 Ft + Áfa


Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tárgyú munkát Vállalkozó a Megrendelő 2024. március 7. napján kelt vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően, maradéktalanul elvégezte, a megrendelő a munkaterületet visszavette.

Megrendelő nyilatkozza, hogy Vállalkozót szerződésszerű teljesítésért összesen **702.400,- Ft + ÁFA**, azaz mindösszesen **892.048,- Ft bruttó** összegű vállalkozói díj illeti meg és a számla benyújtására jogosult.

Szigetszentmiklós, 2025. március 17.



Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviselő: Barada Benő
műszaki ügyintéző



JUHÁSZ ÉP-KER HUNGARY KFT.
2339 Majosháza, Kossuth utca 63.
Adószám: 24896485-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 169490
JUHÁSZ ÉP-KER KFT.
Képviselő: Juhász Tamás
ügyvezető

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Szontágh Ferenc Ügyvezető Úr részére

Ajánlattevő: JUHÁSZ ÉP-KER Hungary Kft

Adószám: 24896485-2-13

Cím: 2339. Majosháza, Kossuth utca 63.

Az ajánlat tárgyának pontos megnevezése 2025. március 3. napján közzétett ajánlattételi felhívásban szereplő Szigetszentmiklóson, Zsálya utcai alábbi munkára


- lerakott építési törmelék elszállítása a helyreállítandó csapadékvízszikkasztóárok helyéről
-
- Ajánlatiár: 139.900 Ft + Áfa
-
- 5 db., összesen 52 fm. földmedrű csapadékvízszikkasztóárok helyreállítása, profilozása a hozzátartozó útpadkanyesése, profilozása, murvázása tömörítése, 16.450 Ft/m + Áfa egységen
- 4 db útszéljelzőoszlop kihelyezése, 11.100 Ft/db + Áfa egységen
-
- Ajánlatiár: 899.800 Ft + Áfa

Ajánlatiár összesen: 1.039.700 Ft + Áfa

Az ajánlat érvényessége: 2025.május 6.

A vállalási határidő: megrendeléstől számított 10 munkanap

Kelt: Majosháza, 2025. március 5.


.....
JUHÁSZ ÉP-KER HUNGARY KFT.
2339 Majosháza, Kossuth utca 63.
Adószám: 24896485-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163490
Juhász Tibor ügyvezető

1. sz. melléklet

M I N T A

Ajánlattételi nyilatkozat

Alulírott Juhász ÉP-KER (név), mint a Juhász ÉP-KER KFT.
(cégnév) 2339 Majosháza, Kossuth L. u. 63. (székhely)
..... (adószám) képviselőre jogosult személy, ezennel nyilatkozom, hogy az
általam képviselt Társaság nem tartozik az ajánlatkérésben megadott kizáró okok hatálya alá,
azaz:

- nincs köztartozása,
- nem áll sem végelszámolás, sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt,
- tevékenysége nincs felfüggesztve,
- nem minősül offshore cégnek

Alábbiak szerint nyilatkozom az ajánlatkérés feltételeire, és a kért ellenszolgáltatásra:


Az Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft. 2025. év március 3. napon kelt ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltuk és megismertük, a feltételeket elfogadjuk.

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidőtől számított 60. napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejártá előtt bármikor elfogadható.

Megajánlott ellenszolgáltatási ár: 1.000.000 Ft

Az ajánlati ár az ÁFA összegét NEM tartalmazza.

Kelt: 2025.03.05.


.....
(az ajánlattevő cégszerű aláírása)

JUHÁSZ ÉP-KER HUNGARY KFT.
2339 Majosháza, Kossuth utca 63.
Adószám: 24896485-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-169490