

213/2024

Vállalkozási Szerződés

mely létrejött egyrészről az

Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

cégjegyzékszám: 13 09 066277

adószám: 10808957-2-13

bankszámlaszám: CIB Bank Zrt 10700512-45095500-51100005

képviseli: Szontágh Ferenc ügyvezető

telefon: +36 24 365172

e-mail: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu

mint **Megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a

KELEMEN ÉP-KER Kft.

székhely: 1214. Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 277.

cégjegyzékszám: 01 09 423854

adószám: 32433423-2-43

bankszámlaszám: MBH Bank Nyrt. 10300002-13722792-00014901

képviseli: Kelemen László ügyvezető

telefon: +36 70 7512767

e-mail: kela.vallalkozas@gmail.com

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja 2024.09.09.-án közzétett ajánlattételi felhívásban, Szigetszentmiklós, Bóbitás köz 1/1, Gyümölcsös utca 14., Bazsarózsa utca 13., vízkárelhárítással kapcsolatos kivitelezési munkákra

- Bóbitás köz 1/1
- Ajánlatiár: 540.800 Ft + Áfa
- Gyümölcsös utca 14.
- Ajánlatiár: 686.400 Ft + Áfa
- Babarózsa utca 13
- Ajánlatiár: 210.000 Ft + Áfa
-
- **Ajánlatiár mindösszesen: 1.437.200 Ft + Áfa**



Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező Cég, birtokában van a szakmunka elvégzéséhez szükséges tudásnak, szakembernek és valamint a munkavégzést irányadó jogszabályi- és hatósági előírásokról.

II. Vállalkozási díj

1. A jelen szerződés tárgyát képező vállalkozási díja összesen, **1.437.200, - Ft + ÁFA**, azaz mindösszesen, **1.825.244, - Ft bruttó** összeg. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj **egyoösszegű átalányár**, amely a fenti I. pontban foglalt, kivitelezési munka valamennyi ellenértékét tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a munkavégzéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.
2. A munkavégzés vállalkozási díjának kiegyenlítése a Vállalkozó számlájának ellenében 30 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben a teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi.
3. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkor Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.

III. Teljesítési feltételek és határidők

1. Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan végezni, azonban köteles a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításaira felhívni annak a figyelmét. A Vállalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai szerint, vagy az általa adott anyaggal a munkát, ha azzal jogszabályt, hatósági rendelkezést sértene, vagy az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét a mainapon jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 5 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.
3. A teljesítés határideje: 2024. november 15. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
4. Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi-, vagyonvédelmi- és tűzvédelmi előírásokat és megtenni a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
5. A munkavégzés ideje alatt Vállalkozó köteles biztosítani a forgalomtechnikát.
6. A Kivitelezésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli.



7. Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni. Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásokra is. Vállalkozó a köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. Vállalkozó felel a munkaterület és az ott elhelyezett eszközök, anyagok őrzéséért.
8. Eltakarás előtt, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt. Ha a Megrendelő ezen értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti.
9. Felek megállapodnak, hogy a munkavégzésből eredően keletkezett bontási, vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása, helyreállítása a Vállalkozó kötelessége.
10. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
11. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a hibaelhárítási munkát bármilyen módon befolyásolhatja.
12. A megtörténtét a Felek 2 példányban felvett Teljesítési igazolásban rögzítik, amelyet mindkét fél aláír. A Teljesítési igazolás aláírására jogosult személyek:
Megrendelő részéről: Barada Benő
Vállalkozó részéről: Kelemen László
13. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba, vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba vagy hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.
14. A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők:
 - a hibaelhárítási munka szerződészerű megvalósítása,
 - az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való megfelelés,
 - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap,
 - a beépítésre kerülő anyagok műbizonylatainak csatolása.
15. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített munkát határidőben teljesíti, amennyiben az arra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkaterületet a sikeres átadás-átvételt követően köteles a Megrendelőnek visszaadni.
16. A Vállalkozó az átadás-átvétel során felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, és a teljesítésigazolás kiadását követően a teljes vállalkozási díj kiegyenlítésének megtörténtéig a már Megrendelő által írásban elismerten elkészült Kivitelezés és a munkaterület Megrendelő birtokába adását a 191/2009. Korm. rendelet 33.§ (4) alapján megtagadhatja, ilyen esetben a Kivitelezésért a Vállalkozó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint felel, az őrzés költségei és a kárveszély viselése a Megrendelőt terheli.
17. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek nem képezik az I. pont értelmében a Kivitelezés részét, és amelyek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhebbé. A Felek megállapodnak, hogy a pótmunkák vállalkozási díját a jelen szerződés egységárainak alapján számolják el egymással.

IV. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság

1. A késedelmes teljesítés – vagyis a véghatáridő elmulasztása - esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a vállalkozási díjának a késedelem idejére számított heti 1%-a.
2. A hibás teljesítés esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
3. Meghiúsulás esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj 30%-val egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
4. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes (rész)számla összegébe beszámítani.
5. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített munkavégzésre 12 hónap jótállást vállal, a Teljesítési igazolás aláírásától.
6. A Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.
7. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentessül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységből ered.

V. Vegyes rendelkezések

1. Felek szerződéssel kapcsolatban jog- és átadás-átvételi, valamint építési napló nyilatkozat tételére jogosult képviselői:

Megrendelő:

Név: Barada Benő
 Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
 Telefon: + 30 919 9665
 Email: barada.beno@szigetivizmuvek.hu

Vállalkozó:


Név: Kelemen László
 Cím: 1214. Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 277.
 Telefon: + 70 7512767
 Email: kela.vallalkozas@gmail.com

2. Jelen szerződés, valamint a Ptk. 6:140. § alapján rendkívüli felmondásra/elállásra jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt. Rendkívüli felmondásra jogosult a Vállalkozó különösen akkor, ha a

Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével 10 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő pedig akkor, ha a Vállalkozót az MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondásra/elállásra, ha a másik fél ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát felfüggesztették.

3. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
4. A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.
5. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt titokban tartanak, és azt – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják és hozzáférhetővé nem teszik.
6. Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.
7. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Szigetszentmiklós, 2024. október 18.

.....

 Szontágh Ferenc
 ügyvezető
 Észak-Csepel Szigeti Víz-és
 Csatornamű Nonprofit Kft.

KELEMEN ÉP-KER KFT.
 1214 Budapest, Rákóczi F. u. 277.
 Adósz.: 32433423-2-12
 Csz.: 01-09/423854

 Kelemen László
 ügyvezető
 KELEMEN ÉP -KER Kft.

Melléklet: Tervlapok

Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv

Munkaterületet átadó: Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Munkaterületet átvévő: KELEMEN ÉP-KER Kft. 1214. Budapest, II: Rákóczi Ferenc utca 277.

Munkaterület megnevezése: Szigetszentmiklós, Bóbitás köz, Gyümölcsös u., Babarózsa u. közterület

A felek a munkaterületet megtekintették és azt a vállalt feladatok elvégzésének megkezdésére, munkavégzésre alkalmasnak találták.

A megrendelő a mai nappal a munkaterületet átadja és a területet vállalkozói szerződés alapján a munkát végző átveszi.

A munkaterületet átadó felhívja a munkát végző figyelmét a balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtésére, az ideiglenes forgalmirend kialakítására, a munkaterület körbekerítésére, kitáblázására, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartására, védőeszközök biztosítására és használatuk megkövetelésére. A munkavédelmi oktatás megtartására és annak dokumentálására. Továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 4.§-a alapján - „Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.” A Mvt. 40.§.(1) bekezdése alapján - „A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. Amennyiben a munkaterületen az átvévő munkáltató több vállalkozót foglalkoztat, úgy be kell tartania az Mvt. 40.§.(2) bekezdésének előírásait „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

A munkaterületen folyó munkák ellenőrzésére a munkaterületet átadó által megbízott személyek is jogosultak.

Szigetszentmiklós, 2024. október 18.



.....
Munkaterületet átadó
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviselőtében: Barada Benő

KELEMEN ÉP-KER KFT.
1214 Budapest, Rákóczi F. u. 277.
Adósz.: 32433423-2-43
Cisz.: 01-09-423854



.....
Munkaterületet átvévő
KELEMEN ÉP-KER Kft.
Képviselőtében: Kelemen László

Műszaki jellemzők

Árkok méretei: 2 db 70 cm mélységű 160 cm szélességű gyöpráccsal bélelt épített árkot szükséges kialakítani ..

Az aszfalttöltő 0,4 m padkátavolságot szükséges megtartani a badkát az árok és üttes közötti részen betonnal kell stabilizálni. Az árok hossza pontosítandó a helyszínin. A korábbi árokokkal megegyező hosszúságúak.

A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartás alapján egyértelműen nem

megállapítható. Gépi
röldmunkát
50 cm-nél mélyebben
nem szabad végezni, attól
mélyebben
kézi feltárás szükséges.

A kivitelezéshez szükséges méréteket a helyszínen ellenőrizendők.
A fellelt közműtervek egymással nem egyeznek, ezért a végleges elhelyezést a meglévő közművekhez kell igazítani!

Projekt:
SZSZMPH/11/234/2024
Gyümölcsös 14

Dátum: 2024-08-12

épték: 1:100	12.
ÓSI POLGÁRMESTERI	HIVATAL

Mellékletek	

ezett: 2024 AUG 12.

1	100
---	-----

HY-16714/HMW575.00

Unit 9


Tervezte:

Radnics Péter


Ugyintézők:

Kovacs Annamaria

Kiss Zoltán



Kiss Zoltán



Műszaki jellemzők

40 cm szélességű betonfolyóka:
Az útpadkában közvetlenül az
aszfaltozatlalhoz hozzáépíteni
szükséges 13 fm hosszán.

Min. 20 cm víg. betonagyazatba
szükséges helyezni az
előregyártott 40-es beton folyóka
elemeket.

A lerakásra kerülő beton
folyókaelemek éle az
aszfaltozatlal párhuzamosan
legyen azzal megegyező
magasságban (max 1 cm-rel
lehet lejjebb). A betonelemek és
az aszfalt széle között hideg
bitumenes kötőrésszel kell
tömöríteni az illesztési rést.

A közművezetékek helyzete
bizonytalan, az E-közmű
nyilvánlartás alapján
egyértelműen nem
megállapítható.

Gépi földmunkát
50 cm-nél mélyebben nem
szabad végezni, attól mélyebben
kézi felarás szükséges.
A kivitelezéshez szükséges
mértéket a helyszínen
ellenőrzendők.

A fellelt közműtervek egymással
nem egyeznek ezért a végleges
elhelyezést a meglévő
közművekhez kell igazítani

Projekt:
SZSZMPH/11/940/2024
Bóbitás köz

Betonfolyóka építés

Dátum: 2024-08-26

Lépték: 1:200
SZKÉP: SZSZMPH/11/940/2024
FABATÁJ

Készítette: 2024. SEPT 09.


Stábilizátor: A/940-4

Ábratípus: 1/A

Tervezte:

Kovács Annamária

Radnics Péter



Műszaki jellemzők

Egy 100 cm mélységű
200 cm - 80 cm
szélességű és
hosszavetőleg 5 m hosszú
földárkot szükséges
kialakítani. Az árok az út
végén helyezkedik el
ezért elengedhetetlen
legalább 3 db útszéjelző
kihelyezése.

A művezetékek
helyezete bizonytalan, az
E-közmű nyilvántartás
alapján egyértelműen
nem
megállapítható. Gépi
földmunkát
50 cm-nél mélyebben
nem szabad végezni, attól
mélyebben
kézi feltárás szükséges.
A kivitelezéshez
szükséges méreteket a
helyszínen
ellenőrizendők.

Projekt: SZSZMPH/11/132/2024

Bazsarózsza 13

ÉPÍTÉSI MŰTEREM POLGÁRMESTERI SZIGETTESÉGI HÍVATÁSI 12.	
Elkészítve: 2024. MAJ 09.	Melléklet:
Száma: SZSZMPH/11/132-1	Útjelzők:
Ügyvezető: RP	

Tervezte:
Radnics Péter


Ügyintézők:
Kovács Annamária

Kiss Zoltán

Dátum: 2024-05-07

Gravitációs
szennyvizsatorna

0102/10



Építendő földárk

10

Fedett szikkasztó árok

13386/10

13

Burkolt járda
Zöld terület
Aszfalt út

Bazsarózsza
utca

11651/5

16

Bazsarózsza utca

11

Teljesítési igazolás

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21., Cg.: 13-09-066277; adószám: 10808957-2-13), képviselőjében Barada Benő, mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

KELEMEN ÉP-KER Kft. (1214. Budapest, II: Rákóczi Ferenc utca 277., Cg.: 01 09 423854, adószám: 32433423-2-43), képviselőjében Kelemen László ügyvezető, mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Szerződés tárgya: 2024. október 18. napon megkötött Vállalkozási szerződés alapján a

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Vállalkozó által benyújtott árajánlatok alapján Szigetszentmiklós, Bóbitás köz 1/1, Gyümölcsös utca 14., Bazsarózsa utca 13., vízkárelhárítással kapcsolatos kivitelezési munkákat

- Bóbitás köz 1/1 (7079/10 hrsz.)
- Ajánlatiár: 540.800 Ft + Áfa

- Gyümölcsös utca 14. (8785 hrsz.)
- Ajánlatiár: 686.400 Ft + Áfa

- Babarózsa utca 13. (13375 hrsz.)
- Ajánlatiár: 210.000 Ft + Áfa

- **Vállalásár mindösszesen: 1.437.200 Ft + Áfa**

Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tárgyú munkát Vállalkozó a Megrendelő 2024. október 18. napján kelt vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően, maradéktalanul elvégezte, a megrendelő a munkaterületet visszaveszi.


Megrendelő nyilatkozza, hogy Vállalkozót szerződésszerű teljesítésért összesen **1.437.200, - Ft + ÁFA**, azaz mindösszesen **1.825.244, - Ft bruttó** összegű vállalkozói díj illeti meg és a számla benyújtására jogosult.

Szigetszentmiklós, 2024. november 14.



.....
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviselőjében: Barada Benő
műszaki ügyintéző

KELEMEN ÉP-KER KFT.
1214 Budapest, Rákóczi F. u. 277.
Adósz.: 32433423-2-43
Cg.: 01-09-423854



.....
KELEMEN ÉP-KER Kft.
Képviselőjében: Kelemen László
ügyvezető