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1. Építész műszaki leírás 
 
 
1.1. Előzmények, kiindulási adatok 
 

A címbeli területen, a vízisport telepen egy új épület létesül, melynek ter-
vezésével irodánkat bízták meg. 
A tervezési programban leírt kiindulási adatok, az anyagi lehetőségek, a 
vízisport telepet működtető egyesület javaslatai és az építtető / pályázati 
szervezet megbízásából tevékenykedő akadálymentesítési szakértő észre-
vételei alapján készült a jelenlegi tervdokumentáció. 
 
A helyi egyesület igényeinek megfelelően egy korábbi, a teljes épület 
megépítésével számoló tervváltozat kidolgozásra került és az építési enge-
délyt is kiadták rá - ügyirat száma: PE-15/ÉP/00417-3/2018, de jelen 
tervváltozat az épület részleges megépítésével számol, amelyre kiadott 
módosított építési engedély ügyirat száma: PE-15/ÉP/00699-
4/2018. 

 

A pályázatokon elnyerhető összeg jelenleg nem biztosítja a korábban hi-
vatkozott tervváltozat szerinti teljes épület megépítését, ezért jelen terv-
dokumentációban egy ideiglenes működési állapothoz tartozó kialakítást 
mutatunk be. Amint a szükséges anyagi forrás (további pályázati vagy ön-
kormányzati) rendelkezésre áll, a most bemutatott ideiglenes állapotból a 
korábban hivatkozott építési engedély szerinti épület alakítható ki tovább-
építéssel. 
Jelen tervdokumentáció úgy készült, hogy a megépítendő épületrészek al-
kalmasak legyenek a továbbépítésre. 

 

Az épület a vízisportolási lehetőséggel azonosan, az időjárási viszonyoknak 
megfelelően nem egész évben üzemel. A várható üzemidő április közepétől 
október közepéig terjed. 

 

Jelen tervdokumentáció szerint valósulna meg a magasított alapozás (ha-
jótárolóval, tárolóval és férfi öltözővel) a felső síkjáig (ca. a tervezett 
±0.00 m szintig), az erre az épületrészre elhelyezett öltöző és vizesblokk 
konténerek, valamint a tereprendezés, kerékpártároló, külső hajótároló és 
a kerítés. 
 

1.2. Helyi adottságok és telepítés 
 

Az építéssel érintett 4230 helyrajzi számú telek a Rév soron, közvetlenül a 
ráckevei Duna-ág partján helyezkedik el. A telek egy Kre-2 besorolású 
(különleges – rekreációs célú) területen helyezkedik el. A beépítés módja 
az érintett telken szabadonálló. 
A telek villamos áram, ivóvíz és csatorna közművekkel rendelkezik. 

 

A terület pontos ábrázolásához geodéziai felmérés készült. A telek közel 
észak-déli fekvésű, téglalap alakú. Nyugati oldalán a Rév sor határolja, 
ahol a terep szintje az utcaszinthez igazodik. A telket északon és délen be-
épített telkek határolják. A keleti oldalon fekszik a Duna-ág, melynek 
szintjéhez a terep az utcai sávban rézsűvel csatlakozik. A rézsűtől a partig 
a terep nagyrészt sík felületű, a partvonal szabálytalan. 

 

Az előkert előírt mérete 5 m, de a telepítés a kialakult állapot szerint is 
végezhető, így az új épület elhelyezésénél az előkert méretének meghatá-
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rozásánál a kialakult állapotot, a szomszédos meglévő épületek homloksík-
ját vettük figyelembe – az előkert méretét azok számtani átlagaként vet-
tük fel. 
Az épület nem használja ki teljes mértékben az oldalkertek szabta kerete-
ket, így a déli oldalon ca. 4 m, az északi oldalon ca. 7 m oldalkert marad. 

 

Magassági értelemben a földszinti padlószintet az akadálymentes megkö-
zelíthetőség befolyásolta leginkább, melyet így az utcaszinthez közel, a 
±0.00 mR = 100.47 mBf szinten határoztunk meg. 

 

A tervezett egyszerű téglalap alaprajzú épület magasított alapozás + föld-
szinten elhelyezett késztermék öltöző és vizesblokk konténerek kialakítá-
sú. 
Az épület tartószerkezeti szempontból nagyrészt hagyományos kialakítású. 
A monolit vasbeton szerkezetű magasított alapozás emeli a földszinti pad-
lósíkot az utcai terepszintre és védi az esetleges árvíz hatásától. 

 
1.3. Beépítési adatok 
 

Az építési engedélyezési terv szerint – eltérés nem történik. 
 

1.4. Tervezett építmény helyiség jegyzéke 
 

 Jelölés Funkció Burkolat Alapterület 
      

Terepszint TSZ-01 Hajótároló tömörített talaj 139,45 m2 

 TSZ-02 Női WC simított beton 6,76 m2 

 TSZ-03 Női WC kent műgyanta 8,86 m2 

      

   Összesen: 155,07 m2 
      

Földszint F-01 Női öltöző PVC 6,50 m2 

 
F-02 

Női / akadálymentes 
vizesblokk 

PVC 6,50 m2 

 F-03 Férfi zuhanyozó PVC 2,99 m2 

 F-04 Férfi WC PVC 1,53 m2 

 F-05 Férfi WC PVC 1,52 m2 

      

   Összesen: 19,04 m2 
 
1.5. Funkcionális kialakítás 
 

Az épület földszintjén elhelyezett öltöző és vizesblokk konténerek bejáratai 
az utca irányából egy akadálymentes kialakítású járdán és az épület északi 
és keleti oldalán végigfutó közlekedő-teraszon vagy térkőburkolatú járdán 
közelíthetők meg. Innen nyílik sorrendben: két férfi WC és a férfi zuhanyzó 
(egy közös konténerben), valamint a női/akadálymentes vizesblokk és a 
női öltöző (egy közös konténerben). 
Az épület északi oldalán vezet le egy lépcső az utcai terepszintről a parti 
terepszintre. A lépcsőt határoló falra kerül felszerelésre a parti terepszint 
akadálymentes megközelítésére szolgáló lépcsőlift. 
A terepszinti magasított alapozás által kialakult térben kap helyet a hajótá-
roló, egy zárható tároló és a férfi öltöző. 



Építési kiviteli terv  -5- 
Építész műszaki leírás 

Vízisport telep  2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104. 

1.6. Szerkezeti kialakítás 
 
A tartószerkezetek pontos leírását és anyagminőségeit a tartószerkezeti 
műszaki leírás tartalmazza! 

 

Magasított alapozás: 
A későbbi továbbépítés terveiben szereplő földszinti épületrészt, illetve a 
jelenlegi földszinti konténereket egy 18 cm vastag monolit vasbeton alul-
bordás födém támasztja alá. A konzolos rész lejtésben 18-16 cm vastag 
Az alulbordákat és a födémperemeket 30/30 cm keresztmetszeti méretű 
monolit vasbeton pillérek és 15 cm vastag monolit vasbeton falak tartják. 
A vasbeton pilléreket és a falakat ortogonális rendszerű, sávalapszerűen 
kialakított talpgerenda hálózat támasztja alá. Az 50 cm magas és a terhe-
léstől függően 50-110 cm szélességű monolit vasbeton talpgerendák alsó 
síkja általában a végleges terepszint alatt 80 cm mélységbe kerül.  

 

Az alaprajzokon és falnézeteken külön felirattal megjelölt falfelületek lát-
szóbeton minőségben készüljenek. A pillérek és falvégek 10/10 mm lesar-
kítással alakítandók ki. 

 

A födém Duna felé eső sávjában lévő födémkonzol felső felületét műgyan-
ta bevonat fogadására alkalmas minőségben kell lesimítani.  

 

A vasbeton szerkezetekben a földelő hálózat elemeit, a beépítendő elekt-
romos és gépészeti vezetékeket, a korlátok és egyéb szerelvények fogadó-
szerelvényeit a betonozás előtt be kell szerelni. 

 

Függőleges teherhordó szerkezetek: 
Jelenleg a már ismertetett magasított alapozás vasbeton fal és pillérszer-
kezetein kívül csak az elhelyezendő konténerek falvázszerkezetei tekinthe-
tők függőleges tartószerkezeteknek, amelyek acélváz szerkezetűek. 

 

Késztermék konténerek: 
A konténer szerkezetek nem képezik a tervezés részét, a konténerek a ke-
reskedelemben kapható, ÉME minősítéssel rendelkező gyártmányok, me-
lyet az építtető biztosít a helyszínre szállítva. 
A magasított alapozáson elhelyezendő felépítmény egy-egy Containex CTX 
10’ és 20’ típusú (vagy azzal azonos műszaki kialakítású) acélszerkezetű 
konténer. 
A konténerek kialakítása a tűzvédelmi leírásban megfogalmazott 
követelményeknek megfelelő legyen ! 
A téglalap alaprajzú konténerek befoglaló mérete 6055x2435 mm és 
2990x2435 mm. A konténerek magassága 2590 mm. A konténerek szer-
kezeti kialakítását és anyagminőségét a tartószerkezeti műszaki leírás is-
merteti. 

 

A konténerek esztétikusabb megjelenését - építtetői döntés alapján – lak-
kozott faburkolattal burkolattal lehet elérni. A háttér lécvázra rögzítendő 
faburkolat gomba és rovarkertevő elleni alapozással és időjárásálló lakko-
zással készüljön – OPCIÓ !. 

 

Födémek: 
Jelenleg a már ismertetett magasított alapozás vasbeton födémszerkezete-
in kívül csak az elhelyezendő konténerek tetőszerkezetei tekinthetők víz-
szintes tartószerkezeteknek, amelyek acélváz szerkezetűek. 
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Lépcsők: 
Az épület parti terepszintjének megközelítésére szolgáló lépcső monolit 
vasbeton lemezlépcső, a lemezvastagsága 15 cm. A szerkezeti kialakítását 
és anyagminőségét a tartószerkezeti műszaki leírás részletesen ismerteti. 
A lépcső felületét műgyanta bevonat fogadására alkalmas minőségben kell 
lesimítani.  

 

A megfelelően portalanított, alapozott és előkészített lépcső betonfelületre 
különlegesen rugalmas, repedésáthidaló, vízálló, UV-álló, időjárásálló, ko-
pásálló, csúszásmentes felületképzésű műgyanta bevonatot kell készíteni, 
betonszürke színben. A műgyanta bevonatot a lépcső mellett futó vasbe-
ton oldalfalakra is fel kell vinni 10 cm magasságig lábazatszerűen, szükség 
esetén hajlaterősítő szalag alkalmazásával. 
Javasolt kialakítás: Sikafloor-400 N Elastic+ egykomponensű, különlege-
sen rugalmas, poliuretán bevonatrendszer csúszásmentesítő adalékanyag-
gal, vagy ezzel egyenértékű bevonatrendszer. 

 

Aljzatok: 
A pinceszinti öltözőben és tárolóban 10 cm vastag tömörített homokos ka-
vicságyra 10 cm vastag simított betonaljzat készül, betonminőség: C16/20 
- X0b(H) -16 – F2. Az öltözőben a simított betonaljzat felülete műgyanta 
bevonat fogadására alkalmas minőségben készüljön. 

 

A terepszinti épületrész födémjén a végleges felépítmény megépítéséig 
konténerek kerülnek elhelyezésre, így a födém felső síkján ideiglenes ré-
tegrend kerül kialakításra. A vízszigetelés alá a megfelelő lejtés biztosítá-
sára 3-18 cm változó vastagságú, 2% lejtésű lejtbeton építendő be. A lejt-
beton max. 1200kg/m3 sűrűségű, min. LC 8/9 nyomószilárdsági osztályú 
könnyűbetonból (perlitbeton) alakítandó ki. A lejtbeton könnyebb bontha-
tóságának biztosítására a lejtbeton alá, a vasbeton födém felső síkjára 2 
réteg PE elválasztó fóliaréteg építendő be. 

 

A lejtbetonra készülő vízszigetelő rétegek védelmére szigetelésvédő beton 
építendő 5 cm vastagságban, C25/30 - XF2 – 16 – FC betonminőségben. A 
szigetelésvédő beton felső síkjának lejtése a vízszigetelés lejtésével meg-
egyező legyen, de a konténerek alátámasztási pontjain megengedett alá-
támasztó kiemelések kialakítása. 
 

Válaszfalak: 
Magasított alapozás területén az öltöző és a tároló válaszfalai RIGIPS CW 
75/100 gipszkarton szerkezetek, 5 cm-es hidrofóbizált ásványgyapot ki-
egészítő hő- és hangszigetelő betéttel. (Az ajtónyílások UA 75 merevítő 
profilokkal készülnek.) A profilváz osztása 60 cm. A válaszfal borítása 2x1 
réteg 12.5mm vastag impregnált gipszkarton lap (RBI). A válaszfal gipsz-
karton burkolata általában a födém alsó síkjáig zár. 
 

A betonaljzatra és a vasbeton falakra rögzített profilok alá vízzáró szalagot 
kell elhelyezni. A válaszfalak gipszkarton burkolata a padlószerkezetekhez 
és a vasbeton falakhoz nem érhet hozzá, 3 mm elválasztó hézagot kell 
hagyni, amelyet festhető akril vízzáró tömítő anyaggal kell lezárni. 

 

Nyílászárók: 
A tároló és a férfi öltöző ajtajai fehér porszórt festésű acél tokszerkezettel 
és acél szárnyszerkezettel készülnek. Az ajtókra biztonsági zárbetéttel fel-
szerelt zárszerkezet kerül, kívül-belül kilinccsel. Egyszerű gumizott felületű 
ajtóütköző beépítése szükséges. 
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Magasított alapozási térben elhelyezett hajótároló külső tolóajtajait 
50x50x3mm szelvényméretű zártszelvényből kell összehegeszteni. A ka-
puk belső síkjához zárva 200x200mm osztású, 10mm átmérőjű betonacél 
hálót kell behegeszteni. A külső síkjukhoz záróan acél terpeszlemez burko-
latot kell beépíteni, ponthegesztéssel rögzítve. A legyártott kapuelemeket 
egyben kell szintereztetni, így kerülhető el a terpeszlemez burkolat vete-
medése. A kapukat az alsó keretelemükhöz hegesztett zárelemeken átve-
zetett lakatokkal lehet rögzíteni. 

 

A déli homlokzat nyílását a kapukkal azonos kialakítású fix elem zárja le, 
amely kiemelhető kivitelben készül. 

 

A tolóajtók és a fix rácsok kialakítását a tartószerkezeti műszaki leírás és 
tervlapok mutatják be részletesen. 
 

Padlóburkolatok: 
A magasított alapozás területén elhelyezett férfi öltözőben a megfelelően 
portalanított, alapozott és előkészített betonfelületre csúszásmentes vízzá-
ró kent műgyanta bevonat készül (pl Remmers Viscacid Epoxi 
Beschichtung OS, epoxigyanta, RAL színkollekció szerint, 6180 + Remmers 
Viscacid Epoxi Bauharz építőipari epoxigyanta). 

 

A tárolóban simított beton a tervezett padlófelület. 
 

A terepszint feletti födém konzolos szakaszán különlegesen rugalmas, re-
pedésáthidaló, vízálló, UV-álló, időjárásálló, kopásálló, csúszásmentes felü-
letképzésű műgyanta bevonatot kell készíteni, betonszürke színben. A be-
vonat kialakítása és anyaga megegyezik a terepszinti lépcsőnél már meg-
adottakkal. 

 

Vízszigetelések: 
A magasított alapozás felső síkján (vasbeton födémlemez fölötti lejtbeton 
felső síkján) bitumenmázas felület kellősítés után csapadékvíz elleni egyré-
tegű SBS modifikált elasztomer-bitumenes vastaglemez szigetelés készül.  

 

A magasított alapozás vasbeton hátfalain szintén bitumenmázas felület 
kellősítés után talajnedvesség elleni egyrétegű SBS modifikált elasztomer-
bitumenes vastaglemez szigetelés készül. A falszigetelés és a felső lemez-
szigetelés egymáshoz vízzáróan csatlakoztatandó. 
A fal talajnedvesség elleni szigetelésének védelmére dombornyomott mű-
anyag szigetelésvédő lemez kerül beépítésre. A dombornyomott műanyag-
lemez külső oldalára geotextília elválasztó réteg helyezendő el. 

 

A tereplépcsőn és a teraszkonzolon a kent műgyanta padlóburkolat bizto-
sítja a vízzárást. 

 

Felületképzések: 
A vasbeton szerkezet kívülről látható felületei látszóbeton felületként ke-
rülnek kialakításra. 
A férfi öltöző és tároló vasbeton falfelületein előkészítés és alapozás után 
fehér szilikát festés készül. A férfi öltöző és tároló gipszkarton falai glette-
lés és felület előkészítés után fehér diszperziós festést kapnak. 

 

Bádogozás 
Egyes vasbeton falszakaszok ebben az építési szakaszban nem épülnek 
meg teljes magasságban, de a jelenlegi betonozási ütemhatáron túlnyúló 
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betonacélok kerülnek beépítésre. Ezeket a betonacélokat ideiglenesen a fal 
szélességében le kell hajlítani, majd a lehajlított betonacélokat lécvázra 
rögzített szürke Lindab lemez bádogozással le kell fedni. 

 

Külső térburkolatok: 
A konténer bejáratokhoz és a lépcsőhöz vezető járda elemes beton térbur-
kolat. Szintén beton térburkolat kialakítású a lépcsőlift alsó pontján a lift 
fogadó felülete. 

 

A térburkolatokat soványbetonba rögzített előregyártott beton szegélyele-
mekkel kell lehatárolni. A térburkolatok alá ca. 10 cm vastagságú tömörí-
tett homokos kavicságyat kell beépíteni, majd ennek tetején lehet a 2-4 
cm vastagságú simított finom zúzottkő vagy durva homok fogadóréteget 
elkészíteni. Erre kerülhet a 4 cm vastagságú szürke beton térkő burkolat. 
A vasbeton födémre kerülő járdaszakaszoknál a tömörített homokos ka-
vicságy a lejtésadó rétegek miatt elmarad, itt a finom zúzottkő vagy durva 
homok fogadóréteget kell változó vastagságban beépíteni. 

 

Szivárgó és háttöltés beépítése 
A terepszinti épületrész hátfala mögé az esetleg megjelenő csapadékvizek 
kivezetésére szivárgó rendszer építendő be. Az épület hátfala mögé felölről 
agyagdugóval lezárt egyszemcsés kavics szivárgótest építendő be, melyek 
alján beton szivárgó fenékcsatorna és részben perforált PVC szivárgó cső 
helyezendő el. A szivárgó cső két irányban vezetendő el, az épületsarkok-
nál tisztító és vizsgáló aknáknál iránytöréssel. A szivárgó csövek egyszem-
csés kavics szikkasztó testekbe kötnek be, melyek alsó síkja a talajvíz sík-
ja felett legyen. 

 

A terepszinti épületrész utcai oldalán szivárgó mögé kerülő háttöltés építé-
sét csak a teljes épület megépítése után szabad teljes magasságig elkészí-
teni. A háttöltés építéséhez 34°-nál nagyobb belső súrlódási szögű homo-
kos kavics használható, kavicstartalom min. 40%, iszap+agyag tartalom 
max. 15%. 

 

Korlátok, kapaszkodók 
A terepszinti födém felső síkján kialakuló megközelítőleg sík terep és a 
konténerekhez vezető közlekedési útvonal mentén a peremeken acélszer-
kezetű korlátok alakítandók ki. 
A korlátelemek hidegen hajlított idomacélokból és laposacélokból hegesz-
tett szerkezetek. A korlátelemek tűzihorganyzott kivitelben készüljenek. A 
korlátelemek rögzítéséhez a terepszinti födém felső síkján rozsdamentes 
acél talplemezek kerülnek beépítésre. A beépített talplemezekre kell felhe-
geszteni pozícionálás után a korlátok fogadószerelvényeit. A fogadószerel-
vényekhez csavarozott rögzítéssel kapcsolódnak a korlátelemek oszlopai. 

 

A bejárati szintről a Duna-parti terepszintre vezető lépcső lépcsőlifttel el-
lentétes oldalán a vasbeton falra rögzített kapaszkodó készül. A két ma-
gasságban elhelyezett acél csőszelvényekből kialakított kapaszkodót dü-
belezett szerelvény rögzíti a vasbeton falhoz. A kapaszkodó a felső pontján 
csatlakozik a korábban ismertetett korláthoz. 
A kapaszkodó korrózióvédelmét tűzihorganyzás biztosítja. 

 

Lépcsőlift 
A Duna-parti terepszint akadálymentes megközelítéséhez a levezető lépcső 
külső vasbeton falára egy lépcsőlift szerelendő fel. A lépcsőlift kültéri 
üzemre alkalmas kivitelű legyen, kerekes székkel önállóan használható ki-
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alakítással. A lépcsőlift kiválasztásánál az önálló tervfejezetként csatolt 
akadálymentesítési munkarész előírásait is be kell tartani. 

 

Belső hajótároló 
A hajótároló helyiségbe a vízisport egyesület instrukciói alapján hajótároló 
szerkezetek építendők be. A szerkezet hegesztett, mázolt idomacél ele-
mekből készülne – több magasságban elhelyezendő különböző méretű ha-
jók részére. Az acélszerkezet becsült acélanyag mennyisége 1000 kg. 

 
1.7. Kerítés, kerítés hajótároló, hulladéktároló 
 

Az utcafronti kerítés acél előregyártott elemes kerítésrendszerből készül 
(pl. Steelvent). A dupla szálas szerkezetű kerítéstáblák zártszelvényű kerí-
tésoszlopokhoz rögzítendők. A kerítésben egy személybejáró kapu és egy 
kétirányban nyitható tolókapu készül. A tolókapu a vízisportokhoz szüksé-
ges nagyméretű kajakok és kenuk, valamint csónakok beszállítására szol-
gál, gépkocsi behajtásra nem használható. A kerítésrendszer elemei tűzi-
horganyzott változatban készüljenek. Megrendelői döntés alapján porszórt 
felületi kivitel is válaszható – OPCIÓ ! 
A kerítésoszlopok alapozásához beton pontalapok készülnek, melyek közül 
a személybejáró kaput rögzítő erősített kivitelű. A tolókapu sínjét beton 
sávalap rögzíti, ebbe a sávalapba vannak integrálva a tolókapu erősített 
oszlopait rögzítő mélyített alapszakaszok. 

 

A déli kerítés mentén a kerítéssel egybeépítve a hosszabb hajók részére 
egy nyitott, de fedett tároló készül. A vasbeton alaptestekre állított acél-
szerkezetű keretállások hajótároló konzolokkal felszereltek. A hajótároló 
fedése acél trapézlemez. 
A keretállások pilléreinek hátoldalára 3-3 db gyűrűt kell felhegeszteni, 
amelyen a rögzítendő drótkerítés feszítő huzalait lehet átvezetni. 

 

A szelektíven gyűjthető kommunális hulladék tárolására három gyűjtő-
edény befogadására alkalmas könnyűszerkezetes késztermék vagy hely-
színen gyártott építmény kerül elhelyezésre, max. 1.5 m magassággal. 
Ha helyszínen kerül a hulladéktároló elkészítésre, akkor betonalapra rögzí-
tett mázolt idomacél váz szerkezet létesítendő, lakkozott lécburkolattal. 

 
1.8. Munkavédelem 

 

Az építkezés során a kivitelezőnek a hatályos munka-, baleset- és tűzvé-
delmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani ! 
Az építési munkák megkezdése előtt az érintett közművek (gáz, víz, vil-
lany, stb.) főelzáróit, főkapcsolóit el kell zárni, ill. ki kell kapcsolni. Az épí-
tési munkák a tervek szerint előírt sorrendben történjenek. 

 

Az építmény kivitelezéséhez a Biztonság- és Egészségvédelmi Tervben leírt 
munkavédelmi szabályokat be kell tartani. 
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1.9. Környezetvédelem 
 

Az építkezés során a vonatkozó hatályos környezetvédelmi előírá-
sokat be kell tartani ! 
 
Hulladék-gazdálkodás 
 

Az építési hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 
rendelet előírásai szerint kell eljárni: 
- Amennyiben bármely a rendelet 1. számú mellékletben szereplő, a hulladék 
anyagi minősége szerinti csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező 
építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a rendelet 1. számú 
mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott 
csoporthoz tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb hasznosíthatósá-
ga érdekében - a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni 
mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja. 
- Az építtető az előző bekezdésben leírt kötelezettségének a keletkezés he-
lyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben köteles ele-
get tenni. 
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - amennyiben az műszakilag lehetséges 
- az építtető az építés során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály 
előírásainak megfelelően a hulladékkezelőnek átadja. 
- Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék 
mennyisége nem éri el az 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt 
mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban meghatározott ártal-
matlanítási szabályokat kell alkalmazni. 
- Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köte-
les elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladék-
ról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti épí-
tési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylege-
sen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kor-
mányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. A bontási hulladék 
nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető 
köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
 

Az építési helyen a kibontott vagy felhasznált építőanyagot úgy kell mozgatni 
és felhasználni, hogy az sem port, se egyéb olyan hatást ne okozzon, amely a 
környezetre, a munkahelyen tartózkodókra, illetve a közelben tartózkodókra 
káros vagy kellemetlen hatást okoz. 
 
Zaj- és rezgésvédelem 
 

Az építési munkák során betartandó zajterhelési határértékek: 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet szerint az épí-
tési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól 
védendő területen (üdülőövezet): 
Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre (dB), ha az építési munka időtar-
tama az 1 hónapot meghaladja, de az 1 évet nem éri el: 
Éjjel 22–06 óra között:  40 dB Nappal 06-22 óra között:  55 dB 
A megengedett zajterhelési határértékeket az építkezés időtartalma alatt be 
kell tartani. A zajterhelési határértékek túllépése esetén erre engedélyt kell 
kérni a rendeletben rögzített módon a környezetvédelmi hatóságtól. 
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2. Építész tervezői nyilatkozat 
 

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) pontja alapján, alulírott Vág-
ner Csaba MÉK É2 01-2829 tervezői névjegyzék számú tervező kijelentem, 
hogy a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata építtetőnek, a 2310 Szi-
getszentmiklós, Rév sor 104. alatti ingatlanon elvégzendő „Vízisport telep” 
építési tevékenység építészeti-műszaki terveit az általános érvényű előírá-
sok, megállapító rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati (szakmai) 
szabványok (MSZ), valamint műszaki előírások betartásával készítettük el. 
 
A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés d) pontja alapján 
nyilatkozom továbbá arról, hogy 
 
a) az általunk tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabá-
lyoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében megha-
tározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési kö-
vetelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, 
b) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztunk, 
c) a módosított építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhang-
ban van, 
d) a betervezett építési termékek műszaki teljesítményét a megfelelőség–
igazolásuk bizonyítja. 
 
 
Budapest, 2018. április 26. 
 
 

 
 

................................................... 
Vágner Csaba 

okl. építőmérnök 
MÉK: É2 01-2829 - építész tervező 
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3. Nyílászáró konszignáció 
 

NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA: 
 
K-01  AJ 01   jelű nyílászáró konszignáció   M=1:50 
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4. Tűzvédelmi dokumentáció 
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5. Biztonság- és egészségvédelmi terv 
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6. Költségvetési kiírás 
 

Szigetszentmiklós, Rév sor 104. (hrsz.: 4230) alatt kialakítandó 
vízisport telep építésével kapcsolatos építési és szerelési munkái-
hoz  (lásd mellékelt táblázatos formában) 
 
Jelen mennyiségkiírás a megvalósítandó feladat munkafolyamatainak fel-
sorolása a műszaki tartalom rögzítésével, melynek alapján kérjük, hogy a 
készítendő árazott költségvetésben mindazon költségeket (építési segéd-
anyagok, gépköltségek, törmelékszállítás és lerakás stb.) tüntessék fel, 
amelynek a felsorolt munkák teljes körű megvalósításához szükségesek. 
 
A költségvetés-kiírás, a műszaki leírás, a kiírás szövegrészének tartalma 
és a műszaki tervanyag együtt kezelendő. Ha egy megoldás a tervben 
szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs rá utalás, illetve - fordított 
esetben - ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy 
szöveg az irányadó. 
 
A kiírásban szereplő sötétített (szürkített) tételek előirányzatként vagy al-
ternatív tételként szerepelnek, elszámolásuk tételesen történik. 
 
 
Megjegyzés: 
 

Kivitelező a kiviteli dokumentációban mellékelt műszaki leírás, kiírási szöveg, tervek al-
ternatívájaként javasolt, vagy attól esetlegesen eltérő műszaki megoldása esetén Építtető 
számára készítsen javaslatot, mely tartalmazza az eltérés (alternatíva) szándékát (tech-
nikai - műszaki vagy funkcionális jellegét). 
 

Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú szabványoknak és előírá-
soknak (Magyar Szabvány, DIN). Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket 
gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírások-
nak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - 
(és a szerződésben előírt időtartamú) garanciát vállal - beleértve az anyagok kiválasztá-
sát, a gyártás és összeszerelés - helyszínre szállítás - beszerelés és működőképes átadás 
teljes folyamatát. 
 

Általános érvényű előírás, hogy minden beépített anyag, szerkezet, és elvégzett munka 
minősége I. osztályú legyen. A beépített anyagokról, szerkezetekről minőségi bizonylatot 
kell bemutatni, a gyártmányokat el kell látni a gyártót, a típust és a minőséget feltüntető 
címkével. 
 

A kiválasztott burkolatok minősége (szilárdság, színazonosság, felületi megjelenés, folt-
mentesség stb.) meg kell feleljen a vonatkozó szabványoknak (Magyar Szabvány, DIN). 
 

Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a meglévő szerkezetek védelméről 
gondoskodni, az általa vagy alvállalkozója által okozott sérülések szakszerű kijavításáról 
vagy cseréjéről térítésmentesen intézkedni. 
 

A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tar-
tozik. 
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7. Tervlapok 
 
 

HK-01  Helyszínrajz     M=1: 200 
 
EK-01  Alaprajz - terepszint    M=1: 50 
EK-02  Alaprajz - földszint    M=1: 50 
EK-03  Metszetek     M=1: 50 
EK-04  Homlokzatok     M=1: 50 
EK-05  Földszinti korlátok    M=1: 20, 1:10, 1:5 
EK-06  Terepszinti lépcső - kapaszkodó  M=1: 20, 1:5 
EK-07  Utcai kerítés     M=1: 50, 1:20 
 


