

Vállalkozási Szerződés

209/2022

mely létrejött egyrészről az

Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
cégjegyzékszám: 13 09 066277
adószám: 10808957-2-13
bankszámlaszám: CIB Bank Zrt 10700512-45095500-51100005
képviseli: Szontágh Ferenc ügyvezető
telefon: +36 24 365172
e-mail: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu
mint **Megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a

Robit Bau Kft.

székhely: 1081 Budapest Népszínház utca 23.
cégjegyzékszám: 01 09 370323
adószám: 27982859-2-42
bankszámlaszám: 10700567-72144770-51100005
képviseli: Kollár Tibor
telefon: +36 30 3058627
e-mail: robitbaukft@gmail.com
mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvégzi, **Szigetszentmiklós**

1 Simontsits utca csapadékvíz vízkárelhárításával kapcsolatos kivitelezési munka (Mellékelt tervlap szerint)

Nettó ajánlati ár: 570.500 Ft + Áfa

2. Napfény, utca csapadékvíz vízkárelhárításával kapcsolatos kivitelezési munka Mellékelt tervlap szerint)

Nettó ajánlati ár: 1.534.400 Ft + Áfa

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező Cég, birtokában van a szakmunka elvégzéséhez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a munkavégzést irányadó jogszabályi- és hatósági előírásokról.

II. Vállalkozási díj

1. A jelen szerződés tárgyát képező vállalkozási díja összesen, **2.104.900,- Ft + ÁFA**, azaz mindösszesen **2.673.223,- Ft bruttó** összeg. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj **egyösszegű átalányár**, amely a fenti I. pontban foglalt, kivitelezési munka valamennyi ellenértékét

tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a munkavégzéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.

2. A munkavégzés vállalkozási díjának kiegyenlítése a Vállalkozó számlájának ellenében 30 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A számla kiállításának feltétele minden esetben a teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi.
3. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkor Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.

III. Teljesítési feltételek és határidők

1. Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan végezni, azonban köteles a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításaira felhívni annak a figyelmét. A Vállalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai szerint, vagy az általa adott anyaggal a munkát, ha azzal jogszabályt, hatósági rendelkezést sértene, vagy az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
2. A tervezett műtárgy a vízkár elhárítását célozza, a megrendelés egyszerűsége miatt külön tervet nem igényel, forgalomtechnikai terv nem készült.
3. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét 2022. július 28.-ig jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megrendelő a teljesítési hely átadásával 5 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.
4. A teljesítés határideje: 2022. augusztus 17. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
5. Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi-, vagyónvédelmi- és tűzvédelmi előírásokat és megtenni a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
6. A munkavégzés ideje alatt Vállalkozó köteles biztosítani a forgalomtechnikát.
7. A Kivitelezésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli.
8. Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni. Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásokra is. Vállalkozó a köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. Vállalkozó felel a munkaterület és az ott elhelyezett eszközök, anyagok őrzéséért.
9. Eltakarás előtt, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt. Ha a Megrendelő ezen értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha annak költségeit a Vállalkozónak megtéríti.

10. Felek megállapodnak, hogy a munkavégzésből eredően keletkezett bontási, vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása, helyreállítása a Vállalkozó kötelessége.
11. Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alvállalkozót, továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
12. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a hibaelhárítási munkát bármilyen módon befolyásolhatja.
13. A megtörténtét a Felek 2 példányban felvett Teljesítési igazolásban rögzítik, amelyet mindkét fél aláír. A Teljesítési igazolás aláírására jogosult személyek:
Megrendelő részéről: Barada Benő
Vállalkozó részéről: Kollár Tibor
14. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba, vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba vagy hiányosság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.
15. A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők:
 - a hibaelhárítási munka szerződésszerű megvalósítása,
 - az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való megfelelés,
 - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap,
 - a beépítésre kerülő anyagok műbizonylatainak csatolása.
16. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített munkát határidőben teljesíti, amennyiben az arra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik. Vállalkozó a munkaterületet a sikeres átadás-átvételt követően köteles a Megrendelőnek visszaadni.
17. A Vállalkozó az átadás-átvétel során felmerült hibák, hiányosságok kijavítását, és a teljesítésigazolás kiadását követően a teljes vállalkozási díj kiegyenlítésének megtörténtéig a már Megrendelő által írásban elismerten elkészült Kivitelezés és a munkaterület Megrendelő birtokába adását a 191/2009. Korm. rendelet 33.§ (4) alapján megtagadhatja, ilyen esetben a Kivitelezésért a Vállalkozó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint felel, az őrzés költségei és a kárveszély viselése a Megrendelőt terheli.
18. Amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé a Megrendelő részéről, annak pontos feltételeiről a Felek külön írásban állapodnak meg. Pótmunkának minősülnek azon munkák, amelyek nem képezik az I. pont értelmében a Kivitelezés részét, és amelyek elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhebbé. A Felek megállapodnak, hogy a pótmunkák vállalkozási díját a jelen szerződés egységeirainak alapján számolják el egymással.

IV. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság

1. A késedelmes teljesítés – vagyis a véghatáridő elmulasztása - esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a vállalkozási díjának a késedelem idejére számított heti 1%-a.
2. A hibás teljesítés esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.

3. Meghiúsulás esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj 30%-val egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
4. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért az esedékes (rész)számla összegébe beszámítani.
5. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített munkavégzésre 12 hónap jótállást vállal, a Teljesítési igazolás aláírásától.
6. A Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.
7. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésszerű vagy anyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentessül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységből ered.

V. Vegyes rendelkezések

1. Felek szerződéssel kapcsolatban jog- és átadás-átvételi, valamint építési napló nyilatkozat tételére jogosult képviselői:

Megrendelő:

Név: Barada Benő
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
Telefon: 30 919 9665
Email: barada.beno@szigetivizmuvek.hu

Vállalkozó:

Név: Kollár Tibor
Cím: 1081 Budapest Népszínház utca 23.
Telefon: +36 30 3058627
Email: robitbaukft@gmail.com

2. Jelen szerződés, valamint a Ptk. 6:140. § alapján rendkívüli felmondásra/elállásra jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt. Rendkívüli felmondásra jogosult a Vállalkozó különösen akkor, ha a Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével 10 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő pedig akkor, ha a Vállalkozót az MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondásra/elállásra, ha a másik fél ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát felfüggesztették.
3. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet



bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződés szerű teljesítés érdekében.


4. A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével módosítható. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie.
5. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt titokban tartanak, és azt – a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják és hozzáférhetővé nem teszik.
6. Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.
7. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. kivitelezési szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Szigetszentmiklós, 2022. július 27.



.....
Szontágh Ferenc
ügyvezető
Észak-Csepel Szigeti Víz-és
Csatornamű Nonprofit Kft. 4

1081 Budapest, Népszínház utca 23. fszt. 10.
Adószám: 27982869-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-370323
Robit Bau Kft.



.....
Kollár Tibor
ügyvezető
Robit Bau Kft.

Melléklet: Tervlapok

Munkaterület átadás – átvételi jegyzőkönyv

Munkaterületet átadó: Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Munkaterületet átvevő: ROBIT BAU Kft. 1081 Budapest, Népszínház utca 23.

Munkaterület megnevezése: Szigetszentmiklós, Simontsits, Napfény u.

A felek a munkaterületet megtekintették és azt a vállalt feladatok elvégzésének megkezdésére, munkavégzésre alkalmasnak találták.

A megrendelő a mai nappal a munkaterületet átadja és a területet vállalkozói szerződés alapján a munkát végző átveszi.

A munkaterületet átadó felhívja a munkát végző figyelmét a balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtésére, az ideiglenes forgalmirend kialakítására, a munkaterület körbekerítésére, kitáblázására, munkavédelmi szabályok maradéktalan betartására, védőeszközök biztosítására és használatuk megkövetelésére. A munkavédelmi oktatás megtartására és annak dokumentálására. Továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 4.§-a alapján - „Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.” A Mvt. 40.§. (1) bekezdése alapján - „A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. Amennyiben a munkaterületen az átvevő munkáltató több vállalkozót foglalkoztat, úgy be kell tartania az Mvt. 40.§. (2) bekezdésének előírásait „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.”

A munkaterületen folyó munkák ellenőrzésére a munkaterületet átadó által megbízott személyek is jogosultak.

Szigetszentmiklós, 2022. Július 28.



.....
Munkaterületet átadó
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Képviselőtében: Barada Benő




Robit Bau Kft.
1081 Budapest, Népszínház utca 23. 1sz. 10.
Adószám: 27982859-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-370323

.....
Munkaterületet átvevő
ROBIT BAU Kft.
Képviselőtében: Kollár Tibor

Helyszínrajz M 1:200

1m 5m

SZIGETSEZTÉRTÉKELŐSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
12.	
Kelt: 2022.07.13.	
Értékelte:	2022.07.13.
Szám:	SZS/APH/11/434-2207
Ügyintéző:	V2



Műszaki jellemzők:

DN1000 fenékelem nélküli beton szikkasztóakna: tervezetén legalább 5 db 0,5 m magas aknaelemet és felső szűklőletemet szükséges elhelyezni (~ 3,0 m mély). Ha az aktuális talajvízszint ettől geodetikus magasabban lenne, akkor annak vízszintjénél legyen az aknafelel.

Az ov. fedlap körüli betongallér ~15 cm v.g., a környező gyepekhezagos burkolathoz képest a felső síkja 1-1,5 cm-rel legyen mélyebben. A betongallérat enyhén lejtessen a rácsta minden irányból. A rácsta felső síkja ~1 cm-rel legyen mélyebben a betongallér széléhez képest.

Árnyékolás: törbeton vagy külső geotextiliával.
Fedlap: DN600 átmérőjű, tenebőr D-400-as típusú öntöttvas rác.

A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartás alapján egyértelműen megállapítható. Gépi földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni. Kézi kutató felárás szükséges.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendők.

1.	Márkus Ferenc
VZ-TEL 13-12513	
1. sz. 2. sz.	
2.	Kiss Zoltán
Száz	Ugyintéző / Helyező
Datum	Ugyintéző sz.: 11734/2022.

Projekt neve és címe:
Szigetseztérkép
Napfény u. 6.
szikkasztókút építés

Projekt szikkasztó építés	1
Datum:	2022.07.
Levél:	1 : 200

Helyszínrajz M 1:200

1m 5m

2023. JÚL. 12.
11/503 2023.07.12

Műszaki leírások:

DN1000 fenéklelem nélküli beton szikkasztóakna: 50 aknaelemet és felső szikkasztóelemet (3,0 mélységű). Ha az aktuális talajvízszint ennél magasabban helyezkedne el, akkor annak vízszintjénél legyen az aknafedek. Az öv fedlap körüli betongallér 15 cm vgt., a felső síkja 3-4 cm-rel legyen mélyebben az aszfalt járdá betonszéléhez képest. A betonszéléhez képest legyen minden irányból. A rácra felső síkja 1-2 cm-rel legyen mélyebben a betongallér széléhez képest. **Átvezetés:** törtbeton vagy fulla geotextiliával. **Fedlap:** DN600 átmérőjű, leterelő D-400-as öntöttvas rács.


A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyílászárók alapján egyértelműen megjelölve. Invitell fűtővezeték, Gál földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni. Kézi kutató feltárás szükséges.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendők.

1.	Márkus Ferenc
	VZ-TEL 13-12513
2.	Kiss Zoltán
Szerk.	Ügyreklő / tervező
Datum	Ügyirat sz.: 11/243/2022.


Projekt neve és címe:
Szigetszentmiklós
Széchenyi u. 56.
szikkasztókút építés

Projekt	Lap szám.
szikkasztó építés	1
Datum	2022.07.
Lépték	1 : 200



Helyszínrajz M 1:200

873/4



872

874/1

874/2

875


Komáromi köz

877/2

343/1

343/2
magánút

342



Műszaki jellemzők:

DN1000 fenékletem nélküli

Beton szikkasztóakna: öt

aknaelemet és felső

szükség esetén

elhelyezni (min 3,0 m mély).

Ha az aktuális talajvízszint

előre geodetikus

magasabb lenne, akkor

az aknaelemek

Az öv. fedlap körüli javító

betonozás ~15 cm vg... a

gk.

Betonburkolathoz

igazított, azzal azonos

lejtésben, ESZTETIKUSAN

kel elkészíteni!

A betonlejtést

lejtés a rácstra minden

irányból. A rácst felső síkja ~

1 cm-rel legyen mélyebben

a beton folyóka és

aszaltburkolat széléhez

képest.

Ágvezet: lörtbeton vagy

külső geotextiliával.

Fedlap: DN800 álmérőjű,

teherbíró D-400-as típusú

onótípusos rács.

A közművezetékek helyzete

bizonyítván, az E-közmű

nyilvánítás alapján

egyetlen nem

megállapítható.

Gépi földmunkát 50 cm-nél

mélyebben nem szabad

végezni. Kézi kúti feláras

szükséges.

A kivitelezéshez szükséges

helyszíni mérések előzetesen

ellenőrzendők

1.	Márkus Ferenc
VZ-TEL	13-12513
2.	Kiss Zoltán
Szav	Ugyanlázó / Hívó
Datum	Ügyiratsz.: 11/93/1/2022.

Projekt neve és címe:

Szigetszentmiklósi
Komáromi köz 3/A.

szikkasztókút építés

Prizsár

szikkasztó építés

Datum

2022.07.

Levél

1 : 200

1

Helyszínrajz M 1:200

1m 5m

Műszaki jellemzők:

40 cm szélességű beton folyóka:

Az útpadkában meglévő gyepréteget az aszfalttal párhuzamosan, egyenes vonalban, 20 cm víg.

betonágyazatba szükséges helyezni az előregyártott 40/40-cm-es beton folyóka elemeket (26,70 fm). A lerakásra kerülő beton folyókaelemek között az aszfalttal párhuzamosan legyen egy magasságban a beíró és a meglévő beton gyepréteget a járdaparkhoz igazodjon.


A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartás alapján nem megállapítható. Gépi földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni. Kézi kútató feltárás szükséges.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendők.

1.	Márkus Ferenc	VZ-TEL 13-12513
2.	Kiss Zoltán	VZ-TEL 13-12513
Szer	Ugyanazó / tervező	Datum
Ugyiratsz.: 11782/2022.		

Projekt neve és címe:
Szigetszentmiklós
Gárdonyi Géza u. 21.
vízelvezető folyóka építés

Projekt betonfolyóka építés	Lap szám.
Datum: 2022.07.	1
Méret: 1 : 200	




SZIGETI LÉLEK...
HIVATAL
Kérte: 2022. JUL. 13.
Stb: SZTATH/14/151/3/2022
Ugyintéző: LF

Helyszínrajz M 1:200

487

1m 5m



Műszaki leírások:
A szikkasztó ágyazat max. 50 cm, anyaga zúzottkő, geotextília leterítéssel.
A zúrtanyag az alsó 35 cm-es rétegben 20/50-es nagyobb frakció, a felső 15 cm-es rétegben 12/20-as kisebb frakció legyen.

20 cm szélességű beton folyókák:
Az útpadkában a meglévő gépkocsibehajló térburkolattal mellé szükséges helyezni az előregyártott 20-cm széles beton folyókát elemekkel, melyeket a járműterhelés miatt min. 20 cm vg. betonágyazatra szükséges helyezni.
A terakóra kerülő beton folyókákat merőlegesen az útpadkára, annak felületével megegyező magasságú állítható és kerekítésű 1%-os anekedást szükséges biztosítani.

A közmvételek miatt óvni földmunkát maximum 40 cm mélységig szabad végezni.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendők.

1.	Márkus Péter
	VZ-TEL 13-135/3
	Kis Zoltán
2.	Kis Zoltán
Szt	Ügyintéző / levezető
Datum	

Ügyirat.sz.: 11/751/2022.

Projekt neve és címe:
Szilveszteremkőds
Simontsits u. 475 hrsz
szikkasztó építés

Projekt szikkasztó építés	Lap szám.
Dátum: 2022.07.	1
Létszám: 1 : 200	

Helyszínrajz M 1:200

1m 5m

SZIGETISZERTNYILKÖSI POLGÁRMESTER	
HIVATAL	
12.	
Működési	
Előterelt:	2022 JÚL 13.
Szám:	SZSAMPH/114934-2/2022
Ügyintéző:	K2

Napfény utca 12922

aszfalt ut

aszfalt út

fékvöröndör

Csáp

Csáp

Csáp

Csáp

Csáp

Csáp

Csáp

Csáp

gyepfűszagos létrurkolat

gyepfűszagos létrurkolat



gyepfűszagos létrurkolat

gyepfűszagos létrurkolat

gyepfűszagos létrurkolat

gyepfűszagos létrurkolat

gyepfűszagos létrurkolat



12928

12922

12929

12933

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Műszaki jellemzők:

DN1000 fémkelem nélküli beton szikkasztóakra 3. Tervezésben legalább 5 db 0,5 m magas aknaelemet és felül szikkasztóelemet szükséges elhelyezni (~ 3,0 m mély). Ha az aktuális talajvízszint geodetikus magasságban lenne, akkor annak vízszintjénél legyen az aknafelek.

Az öv. fedlap körül betonállal ~15 cm vég., a környező gyepfűszagos burkolathoz képest a felül síkja 1-1,5 cm-rel legyen mélyebben. A betonfelület egyenlően legyen a rácson minden irányból. A rácson felül síkja ~1 cm-rel legyen mélyebben a betonállal széléhez képest

Árvízszint: tőrtáblán vagy kúddal geodetizálva. Fedlap: DN600 átmérőjű, teherbíró D-400-as típusú öntővas rác.

A közművezetékek helyzete bizonytalan, az E-közmű nyilvántartás alapján egyértelműen megállapítható. Gépi földmunkát 50 cm-nél mélyebben nem szabad végezni. Kézi kútfő feltárás szükséges.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések előzetesen ellenőrizendők.

1.	Márkus Ferenc
	VZ-TEL 13-12813
	<i>hgy. v. lrc</i>
2.	Kiss Zoltán
	Ugyintéző / tervező
	Dátum
Ügyirat.sz.: 11773/2022.	

Projekt neve és címe:

Szigetiszentmiklós Napfény u. 6. szikkasztókút építés

Éveszt.	Újra szétm.
Szikkasztó építés	1
Dátum	2022.07
Lépték	1 : 200

Helyszínrajz M 1:200

1m
5m

SIIGI IZOLÁSIKFT. 551 POLGÁRMESTERI HIVATAL	12.
Értkezett: 2022. JÚL. 13.	Munkának
Szám: SZAMPH/44	551-3/2022
Ügyintéző:	LF

Műszaki jellemzők:

A szikkasztó ágyazat maximális 50 cm, anyaga geotextília takarással.
A zúzottkő az alsó 35 cm-es rétegben 20/50-es nagyobb frakció, a felső 15 cm-es rétegben 12/20-as kisebb frakció legyen.

20 cm szélességű beton folyóka:

Az útpadkában a meglévő gépkocsibehajló térburkolat mellé szükséges helyezni az előregyártott 20-cm széles beton folyóka elemeket, melyeket a járműterhelés miatt min. 20 cm Vg. betonágyazatra szükséges helyezni.
A terakstra kerülő beton folyókaelemeket az asztaliszélre merőlegesen helyezve, annak felületével meg egyező magasságból kell indítani és a kerítés fele 1%-os emelkedési szükséges biztosítani.

A közművezetékek miatt gépi földmunkát maximum 40 cm mélység szabad végezni.

A kivitelezéshez szükséges helyszíni mérések elvégzésén ellenőrizendő.

1.	Márkus Ferenc	VZ-TKL-13-12813		
2.	Kiss Zoltán			
Szék	Ügyintéző / tervező	Datum		

Ügyiratsz.: 11/751/2022.

Projekt neve és címe:

Szigetiszentmiklósi Simonitsits u. 475 hrsz szikkasztóágy építés

Projekt szikkasztó építés	Levegő szék
Datum: 2022.07.	1
Levél: 1 : 200	

